

PLANILHA RESUMO - EMERGENCIAL - 2019

	Serviço	Unid.	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Percentual
Lote 3	P1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E DE VARRIÇÃO	T/mês	13.000	R\$ 123,49	R\$1.605.378,11	21,1%
	P2 - COLETA MANUAL, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHOS	T/mês	2.500	R\$ 84,68	R\$211.693,70	2,8%
	P3 - COLETA MECANIZADA E TRANPORTE DE ENTULHO	T/mês	18.000	R\$ 37,73	R\$679.078,48	8,9%
	P4 - VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS	Km/mês	20.000	R\$ 104,64	R\$2.092.785,48	27,5%
	P5 - VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOUROS	Km/mês	1.500	R\$ 116,17	R\$174.262,05	2,3%
	P6 - LAVAGEM DE VIAS	Equipe	1	R\$ 46.707,24	R\$46.707,24	0,6%
	P7 - LAVAGEM DE MONUMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS	Equipe	1	R\$ 92.678,84	R\$92.678,84	1,2%
	P8 - CATAÇÃO DE PAPÉIS E PLÁSTICOS EM ÁREAS VERDES	Equipe	6	R\$ 62.592,39	R\$375.554,32	4,9%
	P9 - PINTURA MANUAL DE MEIO-FIO	Equipe	2	R\$ 117.563,54	R\$235.127,08	3,1%
	P10 - PINTURA MECANIZADA DE MEIO-FIO	Equipe	2	R\$ 63.992,90	R\$127.985,80	1,7%
	P11 - EQUIPE PADRÃO P/ SERVIÇOS DIVERSOS	Equipe	10	R\$ 103.200,47	R\$1.032.004,66	13,6%
	P12 - REMOÇÃO DE ENTULHO NO PEV	Equipe	1	R\$ 60.644,30	R\$60.644,30	0,8%
	P13 - COLETA E TRANSPORTE DE REJEITOS DAS IRR	Equipe	2	R\$ 45.830,99	R\$91.661,98	1,2%
	P14- TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Ton.xKm	573.821	R\$ 1,38	R\$790.101,75	10,4%
TOTAL GERAL MENSAL					R\$ 7.615.663,80	100%
TOTAL EM 180 DIAS					R\$ 45.693.982,81	


 André Luiz Santos Thomé
 Engenheiro Civil - CREA 19.533/D-DF
 Assessor
 DITEC/SLU