PLANILHA RESUMO

Servigco Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Total
POO - ADMINISTRACAO LOCAL Equipe 1 RS 1.001.561,47 RS 1.001.561,47
PO1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUQS SOLIDOS DOMICILIARES Tonela/més 23.343 RS 237,18 RS 5.536.414,47
P02 - COLETA SELETIVA Equipe 7 RS 75.187,33 RS 526.311,31
P03 - COLETA MANUAL, REMOCAO E TRANSPORTE DE ENTULHOS Equipe 13 RS 52.692,23 RS 684.998,99
P04 - COLETA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO Equipe 4 RS 431.907,39 RS 1.727.629,56
PO5 - VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS Km/Més 30.071 RS 97,78 RS 2.940.359,98
P06 - VARRICAO MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS Km/Més 6.299 RS 44,86 RS 282.578,07
PO7 - LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS .
E BENS PUBLICOS Equipe 4 RS 76.067,83 RS 304.271,32
P08 - CATACAO Equipe 18 RS 94.683,74 RS 1.704.307,32
Lote 3 P09 - FRISAGEM DE MEIO-FIO Equipe 9 RS 133.033,53 RS 1.197.301,77
P10 - PINTURA MECANIZADA DE MEIO-FIO Equipe 5 RS 128.057,50 RS 640.287,50
P11 - LIMPEZA PRE-EVENTOS E POS-EVENTOS Equipe 1 RS 127.871,45 RS 127.871,45
P12 - COLETA DE RESIDUOS DE CAIXA DE GORDURA Equipe 1 RS 18.303,82 RS 18.303,82
P13 - INSTALACAO DE SEMIENTERRADOS Unidade 0,32 RS 63.120,59 RS 19.988,19
P14 - MANUTENCAO DE SEMIENTERRADOS Unidade/més 188,00 RS 140,44 RS 26.402,72
P15 - INSTALACAO DE LIXEIRA Unidade 75,47 RS 172,77 RS 13.038,38
P16 - MANUTENCAO DE LIXEIRA Unidade/més 10.718 RS 1,02 RS$ 10.932,36
P17 - OPERACAO DOS TRANSBORDOS Tonelada/més 8.942 RS 49,50 RS 442.619,10
P18- TRANSPORTE DE CHORUME Tonelada/més 159 RS 193,35 RS 30.788,69
P19 - LIMPEZA DE SEMIENTERRADOS Equipe 2 RS 75.829,21 RS 151.658,42
P20 - EDUCACAO AMBIENTAL Equipe 3 R$ 52.136,43 RS 156.409,29
TOTAL GERAL MENSAL RS 17.544.034,17
TOTAL GERAL ANUAL R$ 210.528.410,09

TOTAL GERAL QUINQUENAL

RS 1.052.642.050,45
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Lote 3

P00 - ADMINISTRACAO LOCAL

ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL

PLANILHA PRINCIPAL

Equipe Padrao Descri¢ao COd,'g? do Unidade |Quantidade |Custo do Posto |Custo Total
Profissional
Equipe Padrdo de Onibus - 12 Turno Motorista PO0O-MD-99-D-U Posto 25 R$6.657,06 R$166.426,38
Equipe Padrdo de Onibus - 12 Motorista POO-MD-100-D-D |  Posto 1 R$7.882,93 | R$7.882,93
Turno/Terca até Domingo
Equipe Padrdo de Onibus - 22 Turno Motorista P0O0-MD-101-N-U Posto 6 R$7.164,35 R$42.986,13
- — - S
1 - Mo de Obra com E‘?rﬂf:o';f_:rrs: :tz (;';'r:‘:rslg'oz' Motorista POO-MD-102-N-D |  Posto 1 R$8.390,23 | R$8.390,23
Encargos Complementares . . . Engenheiro coordenador POO-MD-103-D-U | Posto 1 R$33.686,87 | R$33.686,87
Equipe Padrao para Coordenagdo - 12 -
Turno Gedgrafo pleno P00-MD-104-D-U Posto 1 R$9.946,00 R$9.946,00
Técnico em geoprocessamento P0O0O-MD-105-D-U Posto 7 R$6.134,94 R$42.944,57
) . ) Engenheiro de seguranca do trabalho | P00-MD-106-D-U Posto 1 R$22.635,22 R$22.635,22
Equipe Padrdo para Engenharia de Médico do trabalho POO-MD-107-D-U | Posto 1 R$18.926,92 | R$18.926,92
Seguranga e em Medicina do Trabalho —
(Conforme NR-4) - 12 Turno Técnico de seguranga do trabalho P0O0-MD-108-D-U Posto 4 R$6.610,54 R$26.442,17
Técnico em enfermagem PO0O-MD-109-D-U Posto 1 R$7.273,69 R$7.273,69
Subtotal 1| R$387.541,11
2 - Custos Fixos com Cod. Descri¢ao Unidade | Quantidade | Custo Unitario | Custo Total
Equipamentos VEO09 Micro Onibus 30 lugares Més 26 R$1.829,57 R$47.568,91
(Seguro Casco, IPVA, DPVAT,
Licenciamento, GPS e Subtotal 2 R$47.568,91
Programacao Visual)
3 - Custos Variaveis dos Cod. Descricdo | Unidade | Quantidade | Custo Unitario | Custo Total
Equipamentos VEO09 Micro Onibus 30 lugares C.H.P. 1031,97 R$192,43 R$198.581,56
(Hora Produtiva) Subtotal 3 R$198.581,56
Cad. Descrigao | Unidade | Quantidade | Custo Unitario | Custo Total
4 - Custos Variaveis dos VE009 Micro Onibus 30 lugares C.H.IL 5086,78 R$31,40 R$159.715,29
Equipamentos SUBTOTAL R$159.715,29
(Hora Improdutiva) RESERVA TECNICA - 10% I % 10% I R$15.971,53 R$15.971,53
Subtotal 4| R$175.686,82
Cad. Descricao Unidade | Quantidade| Custo Unitario | Custo Total
CGo1 Manutenc3o Predial Més 2 R$5.779,95 RS 11.559,90
5 - Custos Gerais CG02 Despesas com energia Més 1 RS$5.847,63 RS 5.847,63
CGO03 Despesas com agua Més 1 R$4.965,34 RS 4.965,34
Subtotal 5 R$22.372,87
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1+2+3+4+5) | R$831.751,27
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS RS$S/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / Operacionais 6,00% 49.905,08
1.2 Lucro 4,00% 33.270,05
Total Custos Indiretos 10,00% 83.175,13
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 50.078,08
2.2 PIS 0,65% 6.510,15
2.3 COFINS 3,00% 30.046,85
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 86.635,07
PRECO TOTAL MENSAL DO SERVICO COM IMPOSTO (R$/MES) 1.001.561,47
Quantidade Estimada para o Servico Equipe 1 Equipe(s)
PRECO COM IMPOSTOS POR EQUIPE (R$/Equipe) 1.001.561,47
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Lote 3 ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL
P-1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUQS SOLIDOS DOMICILIARES

PLANILHA PRINCIPAL

Coleta Convencional
Equipe Padrao Descrigao Cod. Profissional | Unidade|Quantidade| Custo Unitdrio| Custo Total
. . Motorista P01-MD-01-D-U Posto 25 R$6.657,06 R$166.426,38
Equipe Padrdo de Coleta - 12 Turno
Coletor P01-MD-02-D-U Posto 50 R$5.444,65 R$272.232,55
Equipe Padrdo de acompanhamento - 12 Encarr'egado
Turno Local/Fiscal de P01-MD-03-D-U Posto 3 RS5.194,33 R$15.582,99
Varricdo
Equipe Padrdo de Coleta - 22 Turno Motorista P01-MD-04-N-U Posto 16 R$7.164,35 R$114.629,67
Coletor P01-MD-05-N-U Posto 32 R$5.757,76 R$184.248,25
Equipe Padrdo de acompanhamento - 22 Encarr.egado
Turno Local/Fiscal de P01-MD-06-N-U Posto 1 RS$5.535,33 R$5.535,33
Varricdo
Equipe Padrdo de Coleta da Limpeza Urbana - Motorista P01-MD-09-D-D Posto R$7.882,93 R$7.882,93
12 Turno/Terca até Domingo Coletor PO1-MD-10-D-D | Posto RS$6.201,26 R$12.402,53
Equipe Padrao de Coleta Da Limpeza Urbana Motorista P01-MD-11-D-U Posto 10 R$6.657,06 R$66.570,55
1- Mo de Obra com 12 Turno Coletor PO1-MD-12-D-U | Posto 20 R$5.444,65 | R$108.893,02
Encargos Complementares | b drao de Coleta Da Limpeza Urbana Motorista PO1-MD-13-N-U | Posto 2 R$7.164,35 | R$14.328,71
29 Turno Coletor P01-MD-14-N-U Posto 4 R$5.757,76 R$23.031,03
Coleta em Areas de Dificil Acesso
Equipe Padrdo Descricao Cod. Profissional |Unidade| Quantidade| Custo Unitario| Custo Total
Caminh3o Coletor Compactador de 19m3 ¢/ Motorista P0O1-MD-15-D-U Posto 6,00 R$6.657,06 R$39.942,33
Expansor e Brago Munk Coletor P01-MD-16-D-U | Posto 12,00 R$5.444,65 R$65.335,81
Encarregado
Motocicleta Local/Fiscal de PO1-MD-17-D-U Posto 0,50 RS$5.194,33 R$2.597,17
Varricao
Caminh&o Coletor Compactador de 19m3 ¢/ Motorista P0O1-MD-18-N-U Posto 4,00 R$7.164,35 R$28.657,42
Expansor e Brago Munk Coletor P01-MD-19-N-U Posto 8,00 R$5.757,76 R$46.062,06
Encarregado
Motocicleta Local/Fiscal de P01-MD-20-N-U Posto 1,00 RS$5.535,33 R$5.535,33
Varricao
Subtotal 1 R$ 1.179.894,06
r Coleta Convencional — Unidade| Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
Cad. Descri¢ao
MAT12 Cone de Sinalizacdo Més 4,50 R$76,42 R$343,89
MAT18 Pa (varricao) Més 9,00 R$9,34 R$84,06
2 - Materiais, Ferramentas MAT19 Vassoura Més 3,00 R$15,56 R$46,68
e Utensilios Coleta em Areas de Dificil Acesso Unidade| Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
MAT12 Cone de Sinalizacdo Més 0,83 R$76,42 R$63,68
MAT18 Pa (varricao) Més 1,67 R$9,34 R$15,57
MAT20 Vassoura (Tipo Gari) Més 2,50 R$26,06 R$65,15
Subtotal 2 R$619,03
Coleta Convencional Unidade | Quantidade| Custo Unitario| Custo Total
3 - Custos Fixos com VEOO1 Caminh3o Coletor Compactador de 19m3| Maés 35 R$2.971,93 R$104.017,67
Equipamentos VEO18 Motocicleta Més 3 R$119,32 R$357,97
(Seguro Casco, IPVA, Coleta em Areas de Dificil Acesso Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
DPVAT, Licenciamento, VEOD3 Caminh3o Coletor Compactador de 19m?3 Mas 6 R$3.009,43 R$18.056,60
GPS e Programac3o Visual) c/ Expansor e Brago Munk
VEO18 Motocicleta Més 1 R$119,32 R$119,32
Subtotal 3 R$122.551,56
Coleta Convencional Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
VEO0O1 Caminh&o Coletor Compactador de 19m3| C.H.P. 9.566,58 R$285,72 R$2.733.352,50
4 - Custos Variaveis dos VEO18 Motocicleta C.H.P. 205,05 R$7,12 R$1.459,59
Equipamentos Coleta em Areas de Dificil Acesso Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
(Hora Produtiva) VE003 Caminhéo Coletor Compactador de 19m*l . |\ o | 1 1991 | Re2g781 | R$523.496,68
¢/ Expansor e Braco Munk
VEO018 Motocicleta C.H.P. 101,19 RS$7,12 R$720,30
Subtotal 4| R$3.259.029,07
Coleta Convencional Unidade| Quantidade| Custo Unitario| Custo Total
VEO0O1 Caminh&o Coletor Compactador de 19m3| C.H.I. 546,90 R$53,82 R$29.435,73
VEO18 Motocicleta C.H.l. 546,45 R$1,32 R$722,31
5 - Custos Variaveis dos Coleta em Areas de Dificil Acesso Unidade| Quantidade| Custo Unitario| Custo Total
Equamento's VEO3 Caminh3o Coletor Compactador de 19m? CHL 35,41 RS54.75 R$1.938.59
(Hora Improdutiva) ¢/ Expansor e Braco Munk
VEO18 Motocicleta C.H.l. 269,67 R$1,32 R$356,46
SUBTOTAL| RS$32.453,09
RESERVA TECNICA - 10% [ % | 10% | R$3.24531 R$3.245,31
Subtotal 5| R$35.698,40
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1+2+3+4+5) R$4.597.792,12
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS RS/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / Operacionais 6,00% 275.867,53
1.2 Lucro 4,00% 183.911,68
Total Custos Indiretos 10,00% 459.779,21
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 276.823,83
2.2 PIS 0,65% 35.987,10
2.3 COFINS 3,00% 166.094,30
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 478.905,22
PRECO TOTAL MENSAL DO SERVICO C/ IMPOSTO (R$/MES) 5.536.476,55
Quantidade Estimada p/ o Servigo Tonela/més 23.343 t/més
PRECO C/ IMPOSTOS POR TONELADA (R$/Tonelada por més) 237,18
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Lote 3
P-2 - COLETA SELETIVA

ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL

Equipe Padrao Descrigao Cod. Profissional | Unidade| Quantidade | Custo Unitario | Custo Total
Equipe Padrdo de Coleta Motorista P02-MD-24-D-U Posto 3 RS 6.657,06 | R$19.971,17
Seletiva - 12 Turno Coletor P02-MD-25-D-U Posto 6 RS 5.444,65| RS$32.667,91
Equipe Padrdo de Coleta Motorista P02-MD-26-D-U Posto 1 RS 6.657,06 | RS$6.657,06
de LEV - 12 Turno Coletor P02-MD-27-D-U Posto 2 RS 5.444,65| RS$10.889,30
Equipe Padrdo de .
acompanhamento - 12 Encarregado L.OEa|/FISC3| de P02-MD-28-D-U Posto 1 RS 5.194,33 | RS$5.194,33
1 - Mao de Obra com Encargos Turno Varricao
Complementares Equipe Padrdo de Coleta Motorista P02-MD-29-N-U Posto 3 RS 6.696,07 | R$20.088,22
Seletiva - 22 Turno Coletor P02-MD-30-N-U Posto 6 RS 5.468,74 | RS$32.812,41
Equipe Padrdo de Coleta Motorista P02-MD-31-N-U Posto 0 RS  6.696,07 R$0,00
de LEV - 22 Turno Coletor P02-MD-32-N-U Posto 0 RS 5.468,74 RS0,00
Equipe Padrdo de .
acompanhamento - 2¢ | Cnearregado tocal/Fiscalde | o) w1 o3 1y | posto 1 RS 5.220,57 | R$5.220,57
Varricao
Turno
Subtotal 1 R$ 133.500,97
Cad. Descricao Unidade | Quantidade | Custo Unitario | Custo Total
2-M . MAT12 Cone de Sinalizagdo Més 0,58 R$76,42 R$44,58
- Materiais, Ferramentas e - — -
Utensilios MAT18 P3 (varr!gao) - Més 1,17 R$9,34 R$10,90
MAT20 Vassoura (Tipo Gari) Més 1,75 R$26,06 R$45,61
Subtotal 2 R$101,09
Cod. Descrigao Unidade| Quantidade | Custo Unitario | Custo Total
3 - Custos Fixos com VE0D2 Caminh3o Coletor Compactador de 19m?* com Mas 3 R$3.044,32 R$9.132,97
Equipamentos Balanca Embarcada
(SegL.Jro Césco, IPVA, DPVAT, VEOO4 Caminh&o Coletor Compactador de 19m3 ¢/ Mas 1 R$3.081,82 R$3.081,82
Licenciamento, GPS e Expansor e Brago Munk com Balanga Embarcada
Programacdo Visual) VEO18 Motocicleta Més 1 R$119,32 R$119,32
Subtotal 3 R$12.334,11
Cad. Descrigdo Unidade| Quantidade | Custo Unitario | Custo Total
VE0D2 Caminh3o Coletor Compactador de 19m3 com CH.P. 858,77 R$289,76 R$248.841,95
4 - Custos Variaveis dos Balanga Embarcada
EqU|pament95 VE0O4 Caminh&o Coletor Compactador de 19m3 ¢/ CHP. 56,84 R$291,85 R$16.589,51
(Hora Produtiva) Expansor e Brago Munk com Balanga Embarcada
VEO18 Motocicleta C.H.P. 102,52 R$7,12 R$729,79
Subtotal 4 R$266.161,25
Cad. Descricao Unidade | Quantidade | Custo Unitario | Custo Total
VEDD2 Caminh3o Coletor Compactador de 19m?3 com CHL 268,47 RS55,63 R$14.936,22
Balanca Embarcada
5. Custqs Varidveis dos VEOO4 Caminh&o Coletor Compactador de 19m?* ¢/ CH.L 131,03 R$56,57 R$7.411,92
Equipamentos Expansor e Brago Munk com Balanga Embarcada
(Hora Improdutiva) VEO18 Motocicleta CHI | 273,23 R$1,32 R$361,15
SUBTOTAL R$22.709,29
RESERVA TECNICA - 10% | % | 10% | R$2.270,93 R$2.270,93
Subtotal 5 R$24.980,22
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1 +2 +3 +4 +5) R$437.077,64
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS R$/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / Operacionais 6,00% 26.224,66
1.2 Lucro 4,00% 17.483,11
Total Custos Indiretos 10,00% 43.707,77
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 26.315,57
2.2 PIS 0,65% 3.421,02
2.3 COFINS 3,00% 15.789,34
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 45.525,93
PRECO TOTAL MENSAL DO SERVICO COM IMPOSTO (R$/MES) 526.311,34
Quantidade Estimada para o Servico: Equipe 7
PRECO COM IMPOSTOS POR TONELADA (R$/Equipe) 75.187,33
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Lote 3

ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL
P3 - COLETA MANUAL, REMOCAO E TRANSPORTE DE ENTULHOS

Equipe Padrao Descri¢ao Cod. Profissional | Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
Equipe Padrdo de Coleta - Motorista P03-MD-34-D-U Posto 9 RS 6.585,51 | RS$59.269,60
12 Turno Coletor P03-MD-35-D-U Posto 18 RS 5.400,49 | RS$97.208,87
. Equipe Padrdo de .
1-Méo de Obra com acompanhamento - 1¢ | Tncarregado tocalfFiscalde | o0\ a0 b | posto 1 RS 5.146,25 | R$5.146,25
Encargos Complementares Varricao
Turno
Equipe Padrao de Coleta - Motorista P03-MD-37-D-U | Posto 4 RS 6.585,51 | R$26.342,05
22 Turno Coletor P03-MD-38-D-U | Posto 8 RS 5.400,49 | RS$43.203,94
Subtotal 1 RS 231.170,71
Céd. Descrigao Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
MAT11 Celular Més 0,36 R$949,05 R$342,71
MAT12 Cone de Sinalizacdo Més 1,08 R$76,42 RS$82,79
2 - Materiais, Ferramentas e MAT13 Enxada Més 3,25 R$62,43 R$202,90
Utensilios MAT16 Garfo Més 3,25 R$54,81 R$178,13
MAT17 P3a Més 4,33 R$39,90 R$172,90
MAT19 Vassoura Més 6,50 R$15,56 R$101,14
Subtotal 2 R$1.080,57
3 - Custos Fixos com Cod. Descri¢do Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
Equipamentos VEOO5 Caminh3o Cacamba Basculante de 6m?3 Més 13 R$1.858,39 R$24.159,11
(Seguro Casco, IPVA, DPVAT, VEO018 Motocicleta Més 1 R$119,32 R$119,32
Licenciamento, GPS e Subtotal 3 R$24.278,43
Programacao Visual)
4 - Custos Variaveis dos Céd. __ Descricdo Unidade | Quantidade | Custo Unitdrio [ Custo Total
Equipamentos VEOO5 Caminh3o Cacamba Basculante de 6m? C.H.P. 1930,66 R$152,48 R$294.393,29
. VEQ18 Motocicleta C.H.P. 50,60 R$7,12 R$360,15
(Hora Produtiva) Subtotal 4 R$294.753,44
Cod. Descrigdo Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
5. o VEOO5 Caminh&o Cacamba Basculante de 6m3 C.H.I. 479,95 R$32,92 R$15.801,21
- Custos Varidveis dos -
Equipamentos VEO18 Motocicleta C.H.l. 134,84 R$1,32 R$178,23
. SUBTOTAL R$15.979,44
(Hora Improdutiva) RESERVA TECNICA - 10% [ % [ 10% R$1.597,94 | R$1.597,94
Subtotal 5 R$17.577,38
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1 +2+3 +4 +5) R$568.860,53
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS RS$/Més
ITEM DESCRICAOQ TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / Operacionais 6,00% 34.131,63
1.2 Lucro 4,00% 22.754,42
Total Custos Indiretos 10,00% 56.886,05
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 34.249,95
2.2 PIS 0,65% 4.452,49
2.3 COFINS 3,00% 20.549,97
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 59.252,41
PRECO TOTAL MENSAL DO SERVICO COM IMPOSTO (R$/MES) 684.998,99
Quantidade Estimada para o Servico Equipe 13
PRECO COM IMPOSTOS POR EQUIPE (R$/Equipe) 52.692,23
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Lote 3

ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL
P4 - COLETA MECANIZADA E TRANPORTE DE ENTULHO

Equipe Padrao Descri¢cao Cod. Profissional | Unidade | Quantidade | Custo Unitario Custo Total
Equipe Pifffr:(f Coleta - Motorista PO4-MD-39-D-U | Posto 22 RS 6.58551 | R$144.881,25
. ~ Operador de Mdquinas
Equipe Padrdo de Pesadas P04-MD-40-D-U | Posto 2 RS 6.603,41 R$13.206,82
o
Carregamento - 12 Turno Servente de Apoio P04-MD-41-D-U | Posto 2 RS 4.926,65| R$9.853,30
" Equipe Padrdo de .
1-Méo de Obra com Encargos | 1 - ento - 1o | Enearregado LocalfFiscalde | oo v 155U | Posto 1 RS 5.14625| R$5.146,25
Complementares Varricao
Turno
Equipe Padréo de Coleta - Motorista PO4-MD-43-D-U | Posto 6 RS 6.58551 | R$39.513,07
22 Turno
. ~ Operador de Maquinas
Equipe Padrdo de Pesadas P04-MD-44-D-U | Posto 2 RS 6.603,41 R$13.206,82
o
Carregamento - 22 Turno Servente de Apoio PO4-MD-45-D-U | Posto 2 RS 4.926,65| R$9.853,30
Subtotal 1 RS 235.660,81
Cod. Descrigao Unidade | Quantidade | Custo Unitario Custo Total
. MAT11 Celular Més 0,11 R$949,05 R$105,45
2 - Materiais, Ferramentas e —— —
Utensilios MAT12 Cone de Sinalizagdo Més 0,67 RS$76,42 R$50,95
MAT13 Enxada Més 1,00 R$62,43 R$62,43
Subtotal 2 R$113,38
3 - Custos Fixos com Céd. Descrigdo Unidade | Quantidade | Custo Unitirio| Custo Total
Equipamentos VEO006 Caminhdo Cacamba Basculante de 12m3 Més 28 RS2.423,61 RS67.861,17
(Seguro Casco, IPVA, DPVAT, VEOO8 Pa Carregadeira Més 4 RS1.722,67 RS6.890,69
Licenciamento, GPS e VEO18 Motocicleta Més 1 RS119,32 RS$119,32
Programacdo Visual) Subtotal 3 R$74.871,18
Cod. Descri¢ao Unidade | Quantidade | Custo Unitario Custo Total
4 - Custos Variaveis dos VEO0O6 Caminh3o Cacamba Basculante de 12m3 C.H.P. 3645,92 R$262,57 R$957.319,56
Equipamentos VEOO8 Pa Carregadeira C.H.P. 729,44 RS125,74 RS$91.722,16
(Hora Produtiva) VEO18 Motocicleta C.H.P. 50,60 R$7,12 R$360,15
Subtotal 4 R$1.049.401,87
Cad. Descri¢cao Unidade | Quantidade | Custo Unitario Custo Total
VEO06 Caminh3do Cagamba Basculante de 12m3 C.H.l. 1546,16 R$43,45 R$67.181,50
5 - Custos Varidveis dos VEOO8 P4 Carregadeira C.H.I. 12,29 R$42,54 R$522,64
Equipamentos VEO18 Motocicleta C.H.I. 134,84 R$1,32 R$178,23
(Hora Improdutiva) SUBTOTAL RS$67.882,37
RESERVA TECNICA - 10% | % 10% R$6.788,24 R$6.788,24
Subtotal 5 R$74.670,61
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS(1+2+3+4+5) R$1.434.717,85
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS R$/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / Operacionais 6,00% 86.083,07
1.2 Lucro 4,00% 57.388,71
Total Custos Indiretos 10,00% 143.471,78
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 86.381,48
2.2 PIS 0,65% 11.229,59
2.3 COFINS 3,00% 51.828,89
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 149.439,96
PRECO TOTAL MENSAL DO SERVICO COM IMPOSTO (RS/MES) 1.727.629,59
Quantidade Estimada para o Servico Equipe 4
PRECO COM IMPOSTOS POR TONELADA (R$/Equipe) 431.907,39

Bruno Dendfiro Porto
CREA-DF 26800

Mauricio de Gois Gomes
CREA 0219046255/D-AL

Francilio Ribeiro Junior

CREA 28775/D-DF

Sansdo Rodrigo de Souza

CRA/DF 20-30905

Henrique Campos Amaral Oliveira

lago Luiz da Silva

CREA 226630/D-MG CORECON 7422

Victor Alexsander Oliveira Silva
CREA 32147/D-DF

Pagina 6 de 66




Lote 3 ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL
P5 - VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Equipe Padrdo Descricao Cod. Profissional | Unidade | Quantidade | Custo Unitario Custo Total
Equipe Padrdo Varricdo - Varredor P05-MD-46-D-U | Posto 330 RS 4.941,93 | R$1.630.838,53
12 Turno Motorista P05-MD-47-D-U | Posto 4 RS 6.585,51 R$26.342,05
Equipe Padrdo de .
acompanhamento - 12 Encarregado L.ocNaI/FlscaI de P0O5-MD-48-D-U Posto 3 RS 5.146,25 R$15.438,75
= Varrigao
1 - M3o de Obra com Encargos Turno
Complementares Equipe Padrdo Varrigdo - Varredor P05-MD-49-N-U | Posto 118 RS 5.255,04 | RS$620.094,92
22 Turno Motorista P0O5-MD-50-N-U Posto 2 RS 7.092,81 R$14.185,62
Equipe Padrdo de .
Encarregado Local/Fiscal de
acompanhamento - 22 Varricio P0O5-MD-51-N-U Posto 2 RS 5.487,24 R$10.974,47
Turno
Subtotal 1 RS 2.317.874,34
Cod. Descri¢do Unidade | Quantidade | Custo Unitario Custo Total
MATO05 Saco Plastico Més 45333,33 RS$0,66 R$29.920,00
MAT12 Cone de Sinaliza¢do Més 18,67 R$76,42 R$1.426,51
5 - Materiais. Ferramentas e Utensilios MAT15 Espeto com ponta Més 37,33 R$22,34 R$834,03
’ MAT18 P4 (varrigdo) Més 112,00 RS$9,34 R$1.046,08
MAT20 Vassoura (Tipo Gari) Més 672,00 R$26,06 R$17.512,32
EQ42 LUTOCAR 2 RODAS CAPACIDADE DE 120 LITROS | Més 165,00 R$58,19 R$9.601,35
Subtotal 2 R$60.340,29
3 - Custos Fixos com Equipamentos Céd. __ Descrigéo. UnidAade Quantidade | Custo Unitario [  Custo Total
(Seguro Casco, IPVA, DPVAT, Licenciamento VEO10 Caminh3o Carrpcerla Aberta Mi:s 4 R$1.796,16 R$7.184,65
! ! T ! VEO018 Motocicleta Més 3 R$119,32 R$357,97
GPS e Programagao Visual) Subtotal 3 R$7.542,62
Cad. Descrigao Unidade | Quantidade | Custo Unitdrio Custo Total
4 - Custos Variaveis dos Equipamentos VEO010 Caminhdo Carroceria Aberta C.H.P. 130,45 R$149,01 R$19.438,65
(Hora Produtiva) VEO018 Motocicleta C.H.P. 252,98 R$7,12 R$1.800,75
Subtotal 4 R$21.239,40
Cad. Descrigao Unidade | Quantidade | Custo Unitario Custo Total
VEO010 Caminh3o Carroceria Aberta C.H.I. 981,65 R$31,37 R$30.792,73
5 - Custos Variaveis dos Equipamentos VEO18 Motocicleta C.H.l. 674,18 R$1,32 R$891,14
(Hora Improdutiva) SUBTOTAL R$31.683,87
RESERVA TECNICA - 10% % | 10% | R$3.168,39 R$3.168,39
Subtotal 5 R$34.852,26
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1+2+3+4 +5) R$2.441.848,91
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS R$S/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / Operacionais 6,00% 146.510,93
1.2 Lucro 4,00% 97.673,96
Total Custos Indiretos 10,00% 244.184,89
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 147.018,82
2.2 PIS 0,65% 19.112,45
2.3 COFINS 3,00% 88.211,29
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 254.342,55
PRECO TOTAL MENSAL DO SERVICO COM IMPOSTO (R$/MI'§S) 2.940.376,35
Quantidade Estimada para o Servigo Km/Més 30.071
PRECO COM IMPOSTOS POR KM (R$/Km por més) R$ 97,78
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Lote 3

ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL
P6 - VARRICAO MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Equipe Padrdo Descricao Cod. Profissional | Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
Equipe Padrdo de Motorista P06-MD-52-D-U Posto 2 RS 6.585,51 | RS$S13.171,02
1 - M3o de Obra com Encargos Varricdo Mecanizada - 12 Varredor (mecanizada) P06-MD-53-D-U Posto 2 RS 4.896,67 R$9.793,33
Complementares Equipe Padr3o de Motorista P06-MD-54-N-U | Posto 2 RS 7.092,81 | RS14.185,62
Varrigdo Mecanizada - 29 Varredor (mecanizada) P06-MD-55-N-U | Posto 2 RS 5.209,77 | R$10.419,54
Subtotal 1 R$ 47.569,51
Cod. Descri¢do Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
. " MAT18 P4 (varricdo) Més 0,67 RS$9,34 RS$6,23
2 - Materiais, Ferramentas e Utensilios MAT20 Vassoura (Tipo Gari) Mas 1,00 R$26,06 R$26,06
Subtotal 2 R$32,29
3 - Custos Fixos com Equipamentos Cod. Descri¢do Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
(Seguro Casco, IPVA, DPVAT, Licenciamento, VEO11 Varredeira Mecanica Grande porte Més 2 R$4.172,48 R$8.344,97
GPS e Programacao Visual) Subtotal 3 R$8.344,97
4 - Custos Varidveis dos Equipamentos Cad. ' Desﬂcr'igéo Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
(Hora Produtiva) VEO11 Varredeira Mecanica Grande porte C.H.P. 534,67 R$295,98 R$158.251,73
Subtotal 4 R$158.251,73
Cad. Descrigao Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
. . VEO11 Varredeira Mecanica Grande porte C.H.Il. 207,05 R$90,05 R$18.644,09
5 - Custos Variaveis dos Equipamentos
. SUBTOTAL R$18.644,09
(Hora Improdutiva) RESERVA TECNICA - 10% % | 10% | RS1.86441 | RS1.86441
Subtotal 5 R$20.508,50
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1+2+3+4 +5) R$234.707,00
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS RS$S/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / Operacionais 6,00% 14.082,42
1.2 Lucro 4,00% 9.388,28
Total Custos Indiretos 10,00% 23.470,70
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 14.131,24
2.2 PIS 0,65% 1.837,06
2.3 COFINS 3,00% 8.478,74
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 24.447,04
PRECO TOTAL MENSAL DO SERVICO COM IMPOSTO (R$/MI§S) 282.624,74
Quantidade Estimada para o Servigo Km/Més 6.299
PRECO COM IMPOSTOS POR KM (R$/Km por més) R$ 44,86
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Lote 3

ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL

P7 - LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E BENS PUBLICOS

Equipe Padrao Descri¢cao Cod. Profissional | Unidade | Quantidade | Custo Unitario | Custo Total
Equipe Padrdo de Motorista PO7-MD-56-D-U | Posto 2 RS 6.657,06 | R$13.314,11
Lavagem de Vias e
Limpeza de Equipamentos
Publicos - 12 Turno Servente de Apoio PO7-MD-57-D-U Posto 4 RS 4.970,81 | RS$19.883,23
1 - M3o de Obra com Encargos Complementares
Equipe Padrio de Motorista P07-MD-58-N-U Posto 2 RS 7.164,35| RS14.328,71
Lavagem de Vias e
Limpeza de Equipamentos Servente de Apoio P07-MD-59-N-U Posto 4 RS 5.283,92 | RS$21.135,66
Publicos - 22 Turno
Subtotal 1 R$ 68.661,71
Cod. Descri¢ao Unidade | Quantidade | Custo Unitario | Custo Total
MATO02 Desinfetante Més 320,00 RS$8,88 R$2.841,60
MATO03 Detergente Més 320,00 R$11,64 R$3.724,80
MATO5 Saco Pl3stico Més 809,52 RS0,66 R$534,29
- " MATO6 Balde Més 1,33 RS$9,84 R$13,12
2 - Materiais, Ferramentas e Utensilios MAT11 Celular Més 0,11 R8949,05 RG105,45
MAT14 Escova Més 2,67 R$7,55 R$20,13
MAT18 P4 (varricdo) Més 0,67 RS$9,34 RS$6,23
MAT19 Vassoura Més 2,00 R$15,56 RS$31,12
Subtotal 2 R$7.276,74
3 - Custos Fixos com Equipamentos Cad. Descri¢do Unidade | Quantidade | Custo Unitario | Custo Total
(Seguro Casco, IPVA, DPVAT, Licenciamento, GPS VEO12 Caminhao pipa 14.000 litros Més 2 R$2.496,94 R$4.993,89
e Programacdo Visual) Subtotal 3 R$4.993,89
o . Caod. Descrigao Unidade | Quantidade | Custo Unitario | Custo Total
4 - Custos Varidveis dos Equipamentos — -
(Hora Produtiva) VEOQ12 Caminhao pipa 14.000 litros C.H.P. 627,38 R$264,84 R$166.158,12
Subtotal 4 R$166.158,12
Cod. Descri¢ao Unidade | Quantidade | Custo Unitario | Custo Total
o . VEO012 Caminhdo pipa 14.000 litros C.H.l 114,34 R$44,47 R$5.084,61
> C“sms(\l_/lz::‘l';':fo(;‘c‘uiﬂ;:)pame"tos SUBTOTAL R$5.084,61
RESERVA TECNICA - 10% [ % | 10% R$508,46 R$508,46
Subtotal 5 R$5.593,07
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1+2 +3 +4 +5) R$252.683,53
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS R$/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / Operacionais 6,00% 15.161,01
1.2 Lucro 4,00% 10.107,34
Total Custos Indiretos 10,00% 25.268,35
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 15.213,57
2.2 PIS 0,65% 1.977,76
2.3 COFINS 3,00% 9.128,14
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 26.319,47
PRECO TOTAL MENSAL DO SERVICO COM IMPOSTO (R$/MES) 304.271,35
Quantidade Estimada para o Servico Equipe 4
PRECO COM IMPOSTOS POR EQUIPE (RS/Equipe) 76.067,83
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Lote 3 ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL
P8 - CATACAO
Equipe Padrao Descrigdo Cod. Profissional [ Unidade| Quantidade | Custo Unitdrio Custo Total
Equipe Padrao da
Cataggo-1% Serventede | poe MD-60-D-U | Posto 240 R$4.970,81 | R$1.192.994,06
Turno/Segunda até Apoio
Sabado
Equipe Padrdo de Encarregado
acompanhamento - 12 | Local/Fiscal de | P09-MD-61-D-U Posto 1 RS5.194,33 RS$5.194,33
1- M3o de Obra com Encargos Turno Varricao
Complementares Eq~uipe Padrdo da Servente de
Catacdo - 12 Turno/Terca Apoio P08-MD-62-D-D Posto 30 R$5.727,42 R$171.822,66
até Domingo
Equipe Padrao de Encarregado
acompanhamento - 12 | Local/Fiscal de | P08-MD-63-D-D | Posto 1 RS$6.018,33 R$6.018,33
Turno/Terca até Domingo Varrigao
Subtotal 1 RS 1.376.029,38
Céd. Descricao Unidade| Quantidade | Custo Unitario Custo Total
MATO05 Saco Plastico Més 54.642,86 R$0,66 R$36.064,29
- . MAT15 Espeto com ponta Més 45,00 RS$22,34 R$1.005,30
2 - Materiais, Ferramentas e Utensilios MAT18 P3 (varricao) Més 18,00 R%9,34 R$168,12
MAT20 Vassoura (Tipo Gari) Més 54,00 R$26,06 R$1.407,24
Subtotal 2 R$38.644,95
3 - Custos Fixos com Equipamentos Céd. Descricdo Unidade| Quantidade [ Custo Unitario| Custo Total
(Seguro Casco, IPVA, DPVAT, Licenciamento, VEO018 Motocicleta Més 1 R$119,32 R$119,32
GPS e Programacdo Visual) Subtotal 3 R$119,32
a-C o . Céd. Descricdo [ Unidade| Quantidade | Custo Unitario Custo Total
- Custos Variaveis dos Equipamentos -
(Hora Produtiva) VEO018 Motocicleta C.H.P. 50,60 RS7,12 R$360,15
Subtotal 4 R$360,15
Céd. Descricdo [ Unidade| Quantidade | Custo Unitario Custo Total
5 - Custos Variveis dos Equipamentos VEO18 Motocicleta C.H.I. 134,84 R$1,32 R$178,23
(Hora Improdutiva) SUBTOTAL Ro178,23
RESERVA TECNICA - 10% [ % | 10% | Rs17,82 R$17,82
Subtotal 5 R$196,05
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1+2+3+4+5) R$1.415.349,85
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS R$/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / Operacionais 6,00% 84.920,99
1.2 Lucro 4,00% 56.613,99
Total Custos Indiretos 10,00% 141.534,98
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 85.215,37
2.2 PIS 0,65% 11.078,00
2.3 COFINS 3,00% 51.129,22
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 147.422,59
PRECO TOTAL MENSAL DO SERVICO COM IMPOSTO (R$/MES) 1.704.307,42
Quantidade Estimada para o Servigo Equipe 18
PRECO COM IMPOSTOS POR EQUIPE (RS/Equipe) 94.683,74
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Lote 3
P9 - FRISAGEM DE MEIO-FIO

ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL

Equipe Padrdo Descricao Cod. Profissional | Unidade| Quantidade| Custo Unitario| Custo Total
Equipe Padrdo de .
. Servente de Apoio P09-MD-64-D-U Posto 140 RS 4.970,81 | R$695.913,20
Frisagem - 12 Turno
Equipe Padrao de .
acompanhamento - 12 E”‘:a”ega\‘/’;’r:;;'/ Fiscal de 500 Mp-65-D-U | Posto 7 RS 5.194,33 | R$36.360,32
1 - M3o de Obra ¢/ Encargos Complementares Equipglli;ndoréo Ie
. Servente de Apoio P09-MD-66-N-U Posto 40 RS 5.283,92 | R$211.356,61
Frisagem - 22 Turno
Equipe Padrao de .
Encarregado Local/Fiscal de
acompanhamento - 22 . P09-MD-67-N-U Posto 2 RS 5.535,33 [ R$11.070,65
Varrigcao
Turno
Subtotal 1 R$ 954.700,78
Cod. Descri¢do Unidade| Quantidade| Custo Unitario| Custo Total
MATO5 Saco Plastico Més 36428,57 RS0,66 R$24.042,86
MATO07 Bandeira de Sinalizagdo Més 0,75 R$39,44 R$29,58
MAT11 Celular Més 0,25 R$949,05 R$237,26
2 - Materiais, Ferramentas e Utensilios MAT12 Cone de Sinaliza¢do Més 1,50 R$76,42 R$114,63
MAT13 Enxada Més 67,50 R$62,43 R$4.214,03
MAT18 P4 (varrigdo) Més 6,00 RS9,34 R$56,04
MAT20 Vassoura (Tipo Gari) Més 3,00 R$26,06 R$78,18
Subtotal 2 R$28.772,58
3 - Custos Varidveis dos Equipamentos Cod. Descri¢ao | unidade| Quantidade| Custo Unitério| Custo Total
(Hora Produtiva) VE020 Rocadeira costal - 1,40 kW C.H.P. 1160,39 R$9,28 R$10.772,61
Subtotal 3 R$10.772,61
Céd. Descri¢ao [ Unidade| Quantidade | Custo Unitario | Custo Total
4 - Custos Varidveis dos Equipamentos VEO020 Rogadeira costal - 1,40 kW C.H.L 137,63 RS$0,39 R$53,42
(Hora Improdutiva) SUBTOTAL R953,42
RESERVA TECNICA - 10% [ % [ 10% [ RS534 RS$5,34
Subtotal 4 R$58,76
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1+2 + 3 +4) R$994.304,73
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS R$/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / Operacionais 6,00% 59.658,28
1.2 Lucro 4,00% 39.772,19
Total Custos Indiretos 10,00% 99.430,47
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 59.865,09
2.2 PIS 0,65% 7.782,46
2.3 COFINS 3,00% 35.919,06
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 103.566,61
PRECO TOTAL MENSAL DO SERVICO COM IMPOSTO (R$/MES) 1.197.301,81
Quantidade Estimada para o Servigo Equipe 9
PRECO COM IMPOSTOS POR EQUIPE (R$/Equipe) 133.033,53
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Lote 3
P10 - PINTURA MECANIZADA DE MEIO-FIO

ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL

Equipe Padrao Descricao Cod. Profissional | Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
. - . (o] dor de Maqui
Equipe Padrdo de Pintura{ ~P¢"@ ‘;;saedasaq“'”as P10-MD-68-D-U | Posto 4 RS 6.674,96 | R$26.699,82
~ 1°T
1- Mo de Obra com Encargos urno Servente de Apoio P10-MD-69-D-U | Posto 16 RS 4.970,81 | R$79.532,94
. ~ . 0 dor de Maqui
Complementares Equipe Padrdo de Pintura| ~P¢" g;sjdasaq”'“as P10-MD-70-N-U | Posto 1 RS 7.182,25| R$7.182,25
29T
urno Servente de Apoio P10-MD-71-N-U | Posto 4 RS 528392 | R$21.135,66
Subtotal 1 RS 134.550,67
Cad. Descri¢cdo Unidade| Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
MATO06 Balde Més 1,25 RS$9,84 R$12,30
MATO7 Bandeira de Sinaliza¢do Més 0,42 R$39,44 R$16,43
.. o MAT09 Broxa Més 0,83 RS$6,94 RS$5,78
2 - Mat F t Ut | — - - -
ateriais, rerramentas € Ltensilios MAT11 Celular Mas 0,14 R$949,05 R$131,81
MAT12 Cone de Sinalizac3o Més 0,83 R$76,42 R$63,68
MATO01 Cal Hidratada Més 113980,83 RS$2,50 R$284.952,07
Subtotal 2 R$285.182,07
3 - Custos Fixos com Equipamentos Caod. VATr— Comli;la;c:;;::de TR rIITT Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
(Seguro Casco, IPVA, DPVAT, Licenciamento, VEO14 I?io Més 4 R$1.321,39 R$5.285,57
GPS e Programacao Visual) Subtotal 3 R$5.285,57
Cod. Descrigdo Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
4 - Custos Variaveis dos Equi t Veiculo Trat Magquina de Pint de Mei
ustos Variaveis os. quipamentos VEOL4 eiculo Trator com aq.uma ePintura de Meio| . 77754 R$129.73 R$100.871,18
(Hora Produtiva) Fio
Subtotal 4 R$100.871,18
Cod. Descri¢do Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
Veiculo Trat Magquina de Pint de Mei
L . VEO14 eiculo Trator com Maquina de Fintura de MeIo) e ) 149,61 R$35,49 R$5.309,28
5 - Custos Variaveis dos Equipamentos Fio
(Hora Improdutiva) SUBTOTAL RS$5.309,28
RESERVA TECNICA - 10% % | 10% | R$530,93 R$530,93
Subtotal 5 R$5.840,21
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1 +2 + 3 + 4 + 5) | | R$531.729,70
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS R$/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / Operacionais 6,00% 31.903,78
1.2 Lucro 4,00% 21.269,19
Total Custos Indiretos 10,00% 53.172,97
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 32.014,38
2.2 PIS 0,65% 4.161,87
2.3 COFINS 3,00% 19.208,63
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 55.384,87
PRECO TOTAL MENSAL DO SERVICO COM IMPOSTO (R$/MES) 640.287,54
Quantidade Estimada para o Servigo Equipe 5
PRECO COM IMPOSTOS POR EQUIPE (R$/Equipe) 128.057,50

Francilio Ribeiro Junior
CREA 28775/D-DF

Bruno Dendfiro Porto
CREA-DF 26800

Mauricio de Gois Gomes
CREA 0219046255/D-AL

Sansao Rodrigo de Souza
CRA/DF 20-30905

Henrique Campos Amaral Oliveira

CREA 226630/D-MG

Victor Alexsander Oliveira Silva

CREA 32147/D-DF

lago Luiz da Silva

CORECON 7422
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Lote 3

ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL

P11 - LIMPEZA PRE EVENTOS E POS EVENTOS

Equipe Padrao Descri¢cao Cod. Profissional [ Unidade | Quantidade | Custo Unitdrio | Custo Total
Equipe Padrdo Pré e POs | ¢\ te de Apoio | P11-MD-72-D-U | Posto 20 RS 4.970,81 | R$99.416,17
1 - Mao de Obra com Encargos eveqtos 12 '~I'urno
Equipe Padrdo de Encarregado
Complementares acompanhamento-1¢ | Local/Fiscalde | P11-MD-73-D-U | Posto 1 RS 5.19433 | R$5.194,33
Turno Varricao
Subtotal 1 R$ 104.610,50
Caod. Descri¢do Unidade | Quantidade | Custo Unitdrio| Custo Total
MATO5 Saco Plastico Més 2023,81 RS$0,66 R$1.335,71
2 - Materiais, Ferramentas e MAT11 Celular Més 0,03 R$949,05 R$26,36
Utensilios MAT18 P4 (varri¢do) Més 1,67 R$9,34 R$15,57
MAT20 Vassoura (Tipo Gari) Més 5,00 R$26,06 R$130,30
Subtotal 2 R$1.507,94
3 - Custos Varidveis dos Céd. Descrigdo Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
Equipamentos VEO10 Caminh3o Carroceria Aberta C.H.P. 0,49 R$149,01 R$72,98
(Hora Produtiva) Subtotal 3 R$72,98
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1+2 +3) R$106.191,42
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS R$/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / Operacionais 6,00% 6.371,49
1.2 Lucro 4,00% 4.247,66
Total Custos Indiretos 10,00% 10.619,15
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 6.393,57
2.2 PIS 0,65% 831,16
2.3 COFINS 3,00% 3.836,14
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 11.060,88
PRECO TOTAL MENSAL DO SERVICO COM IMPOSTO (RS/MES) 127.871,45
Quantidade Estimada para o Servigo Equipe 1
PRECO COM IMPOSTOS POR EQUIPE (R$/Equipe) 127.871,45

Bruno Dendfiro Porto
CREA-DF 26800

Mauricio de Gois Gomes

CREA 0219046255/D-AL

Francilio Ribeiro Junior
CREA 28775/D-DF

Sansao Rodrigo de Souza
CRA/DF 20-30905

Henrique Campos Amaral Oliveira
CREA 226630/D-MG

Victor Alexsander Oliveira Silva
CREA 32147/D-DF

lago Luiz da Silva
CORECON 7422
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Lote 3
P12 - COLETA DE RESiDUOS DE CAIXA DE GORDURA

ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL

Equipe Padrao Descricdo | Cod. Profissional | Unidade [ Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
1 - M3o de Obra com Encargos Equipe Padrdo de coleta | Motorista P12-MD-76-D-U | Posto 1 R$6.657,06 R$6.657,06
Complementares de caixa de gordura - 19 Coletor P12-MD-77-D-U Posto 1 R$5.444,65 R$5.444,65
Subtotal 1 R$ 12.101,71
Cod. Descrigao Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
5 - Materiais. Ferramentas e Utensilios MATO8 Bombona Plastica Més 0,67 R$336,00 R$224,00
’ MAT11 Celular Més 0,03 R$949,05 R$26,36
Subtotal 2 R$224,00
3 - Custos Fixos com Equipamentos Cod. Descrigdo Unidade [ Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
(Seguro Casco, IPVA, DPVAT, Licenciamento, VEO19 Furgdo Cargo 650kg de carga Més 1 RS$533,47 R$533,47
GPS e Programacdo Visual) Subtotal 3 R$533,47
I : Cod. Descri¢ao | Unidade| Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
4 - Custos Varidveis dos Equipamentos —~
(Hora Produtiva) VEO19 Furgdo Cargo 650kg de carga C.H.P. 12 R$45,21 R$551,62
Subtotal 4 R$551,62
Cod. Descri¢ao | Unidade| Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
5 - Custos Varidveis dos Equipamentos VEO019 Furgdo Cargo 650kg de carga C.H.I. 173 RS$9,39 R$1.626,99
(Hora Improdutiva) SUBTOTAL R$1.626,99
RESERVA TECNICA - 10% [ % | 10% | R$162,70 R$162,70
Subtotal 5 R$1.789,69
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1+2+3 +4 +5) R$15.200,49
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS R$/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / Operacionais 6,00% 912,03
1.2 Lucro 4,00% 608,02
Total Custos Indiretos 10,00% 1.520,05
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 915,19
2.2 PIS 0,65% 118,97
2.3 COFINS 3,00% 549,11
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 1.583,28
PRECO TOTAL MENSAL DO SERVICO COM IMPOSTO (R$/MES) 18.303,82
Quantidade Estimada para o Servico Equipe 1
PRECO COM IMPOSTOS POR EQUIPE (R$/Equipe) 18.303,82

Francilio Ribeiro Junior
CREA 28775/D-DF

Bruno Dendfiro Porto
CREA-DF 26800

Mauricio de Gois Gomes
CREA 0219046255/D-AL

Sansao Rodrigo de Souza
CRA/DF 20-30905

Henrique Campos Amaral Oliveira

CREA 226630/D-MG

Victor Alexsander Oliveira Silva

CREA 32147/D-DF

lago Luiz da Silva

CORECON 7422
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Lote 3

ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL

P13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SEMIENTERRADOS

PLANILHA PRINCIPAL

Discriminagao

Unidade

Quantidade

Custo Unitario

Custo Total

Fornecimento, Transporte e
Instalagdo por
Semienterrado

1 - Custo Total por
Semienterrado Instalado

Unidade

19

RS$ 52.418,78

R$995.956,85

Subtotal 1

R$ 995.956,85

TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1)

R$995.956,85

CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS R$/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / 6,00% 59.757,41
1.2 Lucro 4,00% 39.838,27
Total Custos Indiretos 10,00% 99.595,68
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 59.964,56
2.2 PIS 0,65% 7.795,39
2.3 COFINS 3,00% 35.978,74
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 103.738,69
PRECO TOTAL DO SERVICO COM IMPOSTO 1.199.291,22
Quantidade Estimada para o Servigco Unidade 19
PRECO COM IMPOSTOS POR EQUIPE (R$/Unidade) 63.120,59

Henrique Campos Amaral
Oliveira
CREA 226630/D-MG

Francilio Ribeiro Junior

CREA 28775/D-DF

Mauricio de Gois Gomes
CREA 0219046255/D-AL

Sansao Rodrigo de Souza
CRA/DF 20-30905

Bruno Dendfiro Porto

CREA-DF 26800

Victor Alexsander Oliveira Silva
CREA 32147/D-DF

lago Luiz da Silva

CORECON 7422
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Lote 3

ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL

P14 - MANUTENCAO DE SEMIENTERRADOS

PLANILHA PRINCIPAL

Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario Custo Total
o Manutengdo de Unidade/m
1 - Custo de manutencgdo ) ¢ . / 188 R$116,63 R$21.926,54
Semienterrado és

de semienterrado

Subtotal 1

R$ 21.926,54

TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1)

R$21.926,54

CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS RS$/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / Operacionais 6,00% 1.315,59
1.2 Lucro 4,00% 877,06
Total Custos Indiretos 10,00% 2.192,65
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 1.320,15
2.2 PIS 0,65% 171,62
2.3 COFINS 3,00% 792,09
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 2.283,86
PRECO TOTAL MENSAL DO SERVICO COM IMPOSTO (R$/MES) 26.403,05
Quantidade Estimada para o Servigo Unidade/més 188
PRECO COM IMPOSTOS POR EQUIPE (R$/Unidade por més) 140,44
Henrique Campos Amaral  Francilio Ribeiro . lago Luiz da
. . Bruno Dendfiro Porto .
Oliveira Junior Silva

CREA 226630/D-MG CREA 28775/D-DF

Victor Alexsander Oliveira
Silva
CREA 32147/D-DF

Sansao Rodrigo de

Souza
CRA/DF 20-30905

CREA-DF 26800

Mauricio de
Gois Gomes
CREA 0219046255/D-AL

CORECON 7422
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Lote 3

ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL

P15 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LIXEIRA/PAPELEIRAS

PLANILHA PRINCIPAL

Discriminagao Unidade | Quantidade | Custo Unitario Custo Total
1 - Custo Total por Forlnec'merlto' Transporte e Unidade 4528 R$ 143,48 R$649.698,83
L nstalacéo por Lixeira
Lixeira Instalada 5 o141 1 R$ 649.698,83
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1) R$ 649.698,83
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS R$/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / Operacionais 6,00% 38.981,93
1.2 Lucro 4,00% 25.987,95
Total Custos Indiretos 10,00% 64.969,88
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 39.117,06
2.2 PIS 0,65% 5.085,22
2.3 COFINS 3,00% 23.470,24
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 67.672,52
PRECO TOTAL DO SERVICO COM IMPOSTO (R$/MES) 782.341,23
Quantidade Estimada para o Servico Unidade 4.528
172,77

PRECO COM IMPOSTOS POR EQUIPE (R$/Unidade)

Henrique Campos Amaral Oliveira
CREA 226630/D-MG

Francilio Ribeiro Junior
CREA 28775/D-DF

Bruno Dendfiro Porto
CREA-DF 26800

Mauricio de Gois Gomes
CREA 0219046255/D-AL

Victor Alexsander Oliveira Silva
CREA 32147/D-DF

Sansdo Rodrigo de Souza
CRA/DF 20-30905

lago Luiz da Silva
CORECON 7422
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Lote 3 ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL
P16 - MANUTENCAO DE LIXEIRA/PAPELEIRAS

PLANILHA PRINCIPAL

Discriminagdo Unidade Quantidade | Custo Unitario Custo Total
1 - Custo de manutengio Manutencdo de Unidade/més |  10.718 R$0,85 R$9.088,38
de Lixeiras Lixeiras/Papeleiras
Subtotal 1 RS 9.088,38
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1) R$9.088,38
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS RS/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / 6,00% 545,30
1.2 Lucro 4,00% 363,54
Total Custos Indiretos 10,00% 908,384
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 547,19
2.2 PIS 0,65% 71,13
2.3 COFINS 3,00% 328,31
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 946,64
PREGCO TOTAL MENSAL DO SERVICO COM IMPOSTO (R$/Més) 10.943,86
Quantidade Estimada para o Servigo Unidade/més 10.718
PRECO COM IMPOSTOS POR EQUIPE (R$/Unidade por Més) 1,02

Francilio Ribeiro Junior
CREA 28775/D-DF

Bruno Dendfiro Porto
CREA-DF 26800

Henrique Campos Amaral Oliveira
CREA 226630/D-MG

Victor Alexsander Oliveira Silva
CREA 32147/D-DF

Mauricio de Gois Gomes Sansao Rodrigo de Souza
CREA 0219046255/D-AL CRA/DF 20-30905

lago Luiz da Silva
CORECON 7422
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Lote 3
P17-A-OPERACAO DOS TRANSBORDOS

ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL

PLANILHA PRINCIPAL

Equipe Padrdao Descri¢cao Cod. Profissional | Unidade | Quantidade | Custo Unitario | Custo Total
1 3 o]
Equipe Paif&garreta ¥ Motorista de Carreta | P17-MD-78-D-U | Posto 3 R$8.802,32 | R$26.406,96
Equipe Padrio P4 Operadl‘;regae d';/'saq“'nas P17-MD-79-D-U | Posto 1 R$6.603,41 | R$6.603,41
) carregadeira - 18 TuMo ™ ente de Apoio__| P17-MD-80-D-U | Posto 1 R$4.926,65 | R$4.926,65
1 - Mao de Obra com Encargos Complementares Equipe Padrao Carreta - 29
Turno Motorista de Carreta P17-MD-81-N-U Posto 3 R$9.564,17 R$28.692,52
Equipe Padr3o P4 Operadzgjaed'iaq”mas P17-MD-82-N-U | Posto 1 R$7.110,71 | R$7.110,71
carregadeira - 22 Turno Servente de Apoio P17-MD-83-N-U | Posto 1 R$5.239,76 | R$5.239,76
Subtotal 1 R$ 78.980,01
Cod. Descrigao Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
MATO5 Saco Plastico Més 51,26 R$0,66 R$33,83
.. - MAT15 Espeto com ponta Més 0,33 R$22,34 R$7,45
2 - Materiais, Ferramentas e Utensilios MAT1S P4 (varricio) VoS 0,33 RS9 34 R83.11
MAT20 Vassoura (Tipo Gari) Més 0,17 R$26,06 R$4,34
Subtotal 2 R$48,73
Cod. Descricao Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
3 - Custos Fixos com Equipamentos Cavalo mecanico + semirreboque Cagamba R
(Seguro Casco, IPVA, DPVAT, Licenciamento, GPS VEOO7 Basculante de 30t Mes 3 R$3.106,93 R$9.320,80
e Programacao Visual) VEOOS8 Pa Carregadeira Més 1 R$1.722,67 R$1.722,67
Subtotal 3 R$11.043,47
Céod. Descrigao Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
4 - Custos Variaveis dos Equipamentos VE007 Cavalo mecanico + semirreboque Cagamba | o | 75¢ 3 R$300,77 | R$227.180,45
(Hora Produtiva) Baéculante de.30t
VEO0S8 P4 Carregadeira C.H.P. 101,26 RS125,74 RS12.733,23
Subtotal 4 R$239.913,68
Cad. Descrigao Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
VEOO7 Cavalo mecanico + semirreboque Cagamba CHL 371,92 RS60,56 R$22.524,77
5 - Custos Variaveis dos Equipamentos Ba§culante de.30t
(Hora Improdutiva) VEO0S8 P4 Carregadeira C.H.l. 274,49 R$42,54 R$11.676,19
SUBTOTAL R$34.200,96
RESERVA TECNICA - 10% | % | 10% | R$3.420,10 R$3.420,10
Subtotal 5 R$37.621,06
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1+2+3 +4 +5) R$367.606,95
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS RS$/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / Operacionais 6,00% 22.056,42
1.2 Lucro 4,00% 14.704,28
Total Custos Indiretos 10,00% 36.760,70
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 22.132,88
2.2 PIS 0,65% 2.877,27
2.3 COFINS 3,00% 13.279,73
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 38.289,88
PRECO TOTAL MENSAL DO SERVICO COM IMPOSTO (R$/MES) 442.657,53
Quantidade Estimada para o Servigo Tonelada/més 8.942
PRECO COM IMPOSTOS POR TONELADA (RS/Tonelada por més) R$ 49,50

Bruno Dendfiro Porto
CREA-DF 26800

Mauricio de Gois Gomes
CREA 0219046255/D-AL

Francilio Ribeiro Junior
CREA 28775/D-DF

Sansdo Rodrigo de Souza
CRA/DF 20-30905

Henrique Campos Amaral Oliveira
CREA 226630/D-MG

Victor Alexsander Oliveira Silva
CREA 32147/D-DF

lago Luiz da Silva
CORECON 7422
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Lote 3
P18- TRANSPORTE DE CHORUME

ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL

PLANILHA PRINCIPAL

Equipe Padrao Descrigao Cod. Profissional | Unidade [ Quantidade [ Custo Unitario| Custo Total
1 - M3o de Obra com Encargos Equipe Padrdo de Motorista P18-MD-90-D-U | Posto 1 RS 6.585,51 | R$6.585,51
Complementares Transporte - 12 Turno Servente de Apoio | P18-MD-91-D-U | Posto 1 RS 4.926,65 | R$4.926,65
Subtotal 1 R$ 11.512,16
2 - Custos Fixos com Equipamentos Cad. Descricdo Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
(Seguro Casco, IPVA, DPVAT, Licenciamento, VEO16 Caminhdo Tanque 8.000 Litros Més 1,00 R$1.892,07 R$1.892,07
GPS e Programacio Visual) Subtotal 2 R$1.892,07
Cod. Descricao Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
3 - Custos Varidveis dos Equipamentos VEO16 Caminhdo Tanque 8.000 Litros C.H.P. 44,78 R$152,54 R$6.830,61
(Hora Produtiva) VEQ17 Bomba Hidraulica C.H.P. 5,24 R$15,25 R$79,89
Subtotal 3 R$6.910,50
Cad. Descri¢ao Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
VEO16 Caminhdo Tanque 8.000 Litros C.H.I. 140,65 R$32,95 R$4.634,53
4 - Custos Variaveis dos Equipamentos VEO17 Bomba Hidraulica C.H.L 180,19 R$0,79 R$142,24
(Hora Improdutiva) SUBTOTAL R$4.776,77
RESERVA TECNICA - 10% [ % | 10% | R$477,68 R$477,68
Subtotal 4 R$5.254,45
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1 +2 + 3 + 4) R$25.569,18
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS RS/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / Operacionais 6,00% 1.534,15
1.2 Lucro 4,00% 1.022,77
Total Custos Indiretos 10,00% 2.556,92
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 1.539,47
2.2 PIS 0,65% 200,13
2.3 COFINS 3,00% 923,68
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 2.663,28
PRECO TOTAL MENSAL DO SERVICO COM IMPOSTO (R$/MES) 30.789,38
Quantidade Estimada para o Servico Tonelada/més 159
PRECO COM IMPOSTOS POR TONELADA (R$/Tonelada por més) 193,35

Francilio Ribeiro Junior
CREA 28775/D-DF

Bruno Dendfiro Porto
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Victor Alexsander Oliveira Silva
CREA 32147/D-DF
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Lote 3
P19 - LIMPEZA DE SEMIENTERRADOS

ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL

PLANILHA PRINCIPAL

Equipe Padrao Descrigao Cod. Profissional | Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
Equipe Padrdo de Motorista P19-MD-92-D-U | Posto 1 RS 6.585,51 | RS$6.585,51
1- Mo de Obra com Encargos Complementares ijpeza Ele Servente de Apoio | P19-MD-93-D-U | Posto 2 RS 4.926,65| RS$9.853,30
Equipe Padrdo de Motorista P19-MD-94-N-U | Posto 1 RS 7.092,81 | RS$7.092,81
Limpeza de Servente de Apoio | P19-MD-95-N-U | Posto 2 RS 5.239,76 | R$10.479,51
Subtotal 1 RS 34.011,13
Cod. Descri¢do Unidade | Quantidade | Custo Unitdrio| Custo Total
MATO02 Desinfetante Més 80,00 R$8,88 R$710,40
MATO03 Detergente Més 80,00 R$11,64 R$931,20
MATO06 Balde Més 0,17 R$9,84 R$1,64
- " MAT11 Celular Més 0,03 R$949,05 R$26,36
2 - Materiais, Ferramentas e Utensilios MAT12 Cone de Sinalizagdo Més 0,08 R$76,42 R$6,37
MAT14 Escova Més 0,67 R$7,55 RS$5,03
MAT18 P4 (varri¢do) Més 0,17 R$9,34 R$1,56
MAT19 Vassoura Més 0,25 R$15,56 R$3,89
Subtotal 2 R$1.686,45
3 - Custos Fixos com Equipamentos Céd. . Descrig:ﬁo~ Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
(Seguro Casco, IPVA, DPVAT, Licenciamento, GPS VEO13 Limpadora a Succao com Més 1 R$2.897,55 | R$2.897,55
e Programacdo Visual) Hidrojateamento
Subtotal 3 R$2.897,55
Cod. Descricao Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
4 - Custos Variaveis dos Equipamentos VEO13 Limpadora a Succdo com C.H.P. 287 R$287,23 | R$82.293,48
(Hora Produtiva) Hidrojateamento
Subtotal 4 R$82.293,48
Cod. Descri¢do Unidade | Quantidade | Custo Unitdrio| Custo Total
Limpadora a Sucgdo com
5 - Custos Varidveis dos Equipamentos VED13 Hidrojateamento CHI 84 R554,50 R54.597,10
(Hora Improdutiva) SUBTOTAL R$4.597,10
RESERVA TECNICA - 10% | % 10% | R$459,71 R$459,71
Subtotal 5 R$5.056,81
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1 +2+3 +4 +5) R$125.945,42
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS R$/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / Operacionais 6,00% 7.556,73
1.2 Lucro 4,00% 5.037,82
Total Custos Indiretos 10,00% 12.594,55
2 Tributos
2.1 ISS 5,00% 7.582,92
2.2 PIS 0,65% 985,78
2.3 COFINS 3,00% 4.549,75
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 13.118,45
PRECO TOTAL MENSAL DO SERVICO COM IMPOSTO (R$/MES) 151.658,42
Quantidade Estimada para o Servigco Equipe 2
PRECO COM IMPOSTOS POR EQUIPE (R$/Equipe) 75.829,21

Bruno Dendfiro Porto
CREA-DF 26800

Mauricio de Gois Gomes
CREA 0219046255/D-AL

Francilio Ribeiro Junior
CREA 28775/D-DF

Sansao Rodrigo de Souza
CRA/DF 20-30905

Henrique Campos Amaral Oliveira

CREA 226630/D-MG

Victor Alexsander Oliveira Silva

CREA 32147/D-DF

lago Luiz da Silva
CORECON 7422
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Lote 3
P20 - MOBILIZACAO SOCIAL

ANEXO A-1 - PLANILHA PRINCIPAL

PLANILHA PRINCIPAL

Equipe Padrao Descri¢ao Cod. Profissional | Unidade | Quantidade [ Custo Unitario| Custo Total
Motorista P20-MD-96-D-U | Posto RS 6.585,51 | R$19.756,53
Equipe Padrdo de Encarregado
1- Mo de Obra com Encargos Mobilizagdo - 12 Turno LocaI/Fi.scNaI de P20-MD-97-D-U | Posto RS 5.194,33 | R$93.497,95
Varricao
Complementares Equipe Padrdo de . .
Coordenaggo de SUperV'CSOIr/ Fiscal de| ) 0-MD-98-D-U | Posto RS 8.89592 | R$8.895,92
Mobilizacdo - 12 Turno oleta
Subtotal 1 RS 122.150,40
Cod. Descri¢do Unidade | Quantidade | Custo Unitdrio| Custo Total
2 - Materiais, Ferramentas e Utensilios MAT11 Celular Més R$949,05 R$79,09
Subtotal 2 R$79,09
3 - Custos Fixos com Equipamentos Céd. Descri¢do Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
(Seguro Casco, IPVA, DPVAT, Licenciamento, VEO015 Veiculo Leve (7 Lugares) Més R$261,35 R$784,06
GPS e Programacdo Visual) Subtotal 3 R$784,06
o . Cod. Descri¢cao Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
4 - Custos Variaveis dos Equipamentos -
(Hora Produtiva) VEO015 Veiculo Leve (7 Lugares) C.H.P. R$46,77 R$4.734,39
Subtotal 4 RS$4.734,39
Cad. Descrigao Unidade | Quantidade | Custo Unitario| Custo Total
e . VEO15 Veiculo Leve (7 Lugares) C.H.L R$4,44 R$2.019,97
5 Custos(\H/zr::\ll::::Ioo;uiilil)pamentos SUBTOTAL R$2.019.97
RESERVA TECNICA - 10% [ % | [ R$202,00 R$202,00
Subtotal 5 R$2.221,97
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (1+2+3+4 +5) R$129.890,82
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS RS/Més
ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
1.1 Despesas Administrativas / Operacionais 6,00% 7.793,45
1.2 Lucro 4,00% 5.195,63
Total Custos Indiretos 10,00% 12.989,08
2 Tributos
2.1 1SS 5,00% 7.820,46
2.2 PIS 0,65% 1.016,66
2.3 COFINS 3,00% 4.692,28
Total Custos TRIBUTOS 8,65% 13.529,40
PRECO TOTAL MENSAL DO SERVICO COM IMPOSTO (RS/MI'?S) 156.409,30
Quantidade Estimada para o Servico Equipe 3
PRECO COM IMPOSTOS POR EQUIPE (R$/equipe) 52.136,43

Bruno Denéfiro Porto
CREA-DF 26800

Mauricio de Gois Gomes
CREA 0219046255/D-AL

Francilio Ribeiro Junior

CREA 28775/D-DF

Sansao Rodrigo de Souza

CRA/DF 20-30905

Henrique Campos Amaral Oliveira
CREA 226630/D-MG

Victor Alexsander Oliveira Silva
CREA 32147/D-DF

lago Luiz da Silva
CORECON 7422
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Lote 3

ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO

P00 - ADMINISTRACAO LOCAL

Dias efetivos 25,30 dias
Horas efetivas 7,33 horas
Quantidade de Equipes da Administragcao Local 1,00 equipe(s)
12 Turno 100,00% 1,00 equipe(s)
22 Turno 0,00% 0,00 equipe(s)

Quantidade de Colaboradores transportados por Onibus

953 Colaborador(es)

12 Turno Diurno -Segunda até Sabado

767 Colaborador(es)

22 Turno Diurno -Segunda até Sabado

186 Colaborador(es)

Quantidade Total de Colaboradores no Lote

1.375 Colaboradores

1 - EQUIPAMENTOS/VEICULOS

Veiculo para transporte dos colaboradores

(1) Quantidade de Trabalhadores no 12 TURNO
Segunda até Sabado

767 Colaborador(es)

(2) Capacidade transportada por veiculo

30 Colaboradores

(3) n2 de veiculos necessarios para demanda prevista

=(1)/(2)

25,57 veiculo(s)

(4) n2 de veiculos necessarios para demanda prevista
(arredondado para cima (3))

26 veiculo(s)

(5) Distancia média da garagem até a frente de servico 21,02 km
(6) Distancia média da frente de servico até a descarga/garagem 21,17 km
(7) Velocidade Média 34,13 km/h

(8) Tempo necessario por dia 124h

=[(5)+(6)1/(7)

(9) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo
=(8)/(Dias efetivos)

31,27 h/més

(10) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias Efetivos)*(Horas efetivas)]-(9)

154,16 h/més

(1) Quantidade de Trabalhadores no 22 TURNO
Segunda até Sabado

186 Colaborador(es)

(2) Capacidade transportada por veiculo

30 Colaboradores

(3) n2 de veiculos necessarios para demanda prevista

=(1)/(2)

6,20 veiculo(s)

(4) n2 de veiculos necessarios para demanda prevista
(arredondado para cima (3))

7 veiculo(s)

(5) Distancia média da garagem até a frente de servico 21,02 km
(6) Distancia média da frente de servico até a descarga/garagem 21,17 km
(7) Velocidade Média 34,13 km/h
(8) Tempo necessario por dia 124 h

=[(5)+(6)1/(7)

(9) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo
=(8)/(Dias efetivos)

31,27 h/més

(10) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias Efetivos)*(Horas efetivas)]-(9)

154,16 h/més

2 - MAO-DE-OBRA

Equipe Padrdo de . " Qtd profissionais o . - .. Término do turno Qtd Total Qtd Total
) Equipe Padrao . . Cédigo do Profissional Descricao Inicio do turno noturno . . .
Equipamentos Equipe Padrdao noturno Equipes Padrdo Profissionais
Micro Onibus 30 lugares Equipe Padrio de Onibus - 12 Turno 1 P0O0-MD-99-D-U Motorista 07:00:00 15:20:00 25 25
Micro Onibus 30 lugares Equipe Padrio de Onibus - 12 Turno/Terca até Domingo 1 P0O0-MD-100-D-D Motorista 07:00:00 15:20:00 1 1
Micro Onibus 30 lugares Equipe Padrio de Onibus - 22 Turno 1 P0O0-MD-101-N-U Motorista 19:00:00 02:40:00 6 6
Micro Onibus 30 lugares Equipe Padrio de Onibus - 22 Turno/Terca até Domingo 1 PO0-MD-102-N-D Motorista 19:00:00 02:40:00 1 1
1 P0O0-MD-103-D-U Engenheiro coordenador 08:00:00 16:20:00 1 1
Equipe Padrdo para Coordenagdo - 12 Turno 1 P00-MD-104-D-U Gedgrafo pleno 08:00:00 16:20:00 1 1
7 P0O0-MD-105-D-U Técnico em geoprocessamento 08:00:00 16:20:00 1 7
1 PO0-MD-106-D-U Engenheiro de seguranca do trabalho 08:00:00 16:20:00 1 1
Equipe Padrdo para Engenharia de Seguranga e em Medicina do 1 PO0-MD-107-D-U Médico do trabalho 08:00:00 16:20:00 1 1
Trabalho (Conforme NR-4) - 12 Turno 4 P0O0-MD-108-D-U Técnico de seguranca do trabalho 08:00:00 16:20:00 1 4
1 P00-MD-109-D-U Técnico em enfermagem 08:00:00 16:20:00 1 1
3 - Custos Gerais
Codigo Descri¢cao Unidade Quantidade
CGO1 Manutencdo Predial Més 1
CG02 Despesas com energia Més 1
CGO03 Despesas com agua Més 1
4 - RESUMO DO USO DOS EQUIPAMENTOS
- L. Qtde de Equipamentos Quantidade Quantidade
Descrigao Cadigo . . .
Més Horas Produtivas Horas Improdutivas
Micro Onibus 30 lugares VEOO9 26 1.031,97 hs/més 5.086,78 hs/més
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Lote 3 ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO
P-1A - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM AREAS COMUNS
Dias efetivos 25,63 dias
Horas efetivas 7,33 horas
Residuos domiciliares a coletar Porta a Porta 100% 18.394,31 t/més S T ORI O S S IO TR C UM L T OEN L L 108.261,51 km/més
Porta a Porta
12 Turno 61,6% 11.331 t/més 61,6% 66.689 km/més
22 Turno 38,4% 7.063 t/més 38,4% 41.572 km/més
Dias efetivos 25,30 dias
, i N o . Distancia a ser percorrida para coleta de residuos de limpeza urbana a
Residuos de limpeza urbana a coletar (catagdo, varrigao, frisagem, . - . X . R .
. . . 100% 1.975,98 t/més coletar (catagao, varrigao, frisagem, lavagens de vias, limpeza de 30.071,18 km/més
lavagens de vias, limpeza de equipamentos e monumentos) )
equipamentos e monumentos)
12 Turno 81,74% 1.615 t/més 81,74% 24.580 km/més
22 Turno 18,26% 361 t/més 18,26% 5.491 km/més
Equipes de Fiscaliza¢ao 100% 4,00 equipe(s)
12 Turno 75,0% 3,00 equipe(s)
22 Turno 25,0% 1,00 equipe(s)
1- EQUIPAMENTOS/VEiCULOS
Dimensionamento dos veiculos

Veiculos compactadores de 19m? (Coleta Porta a Porta de Residuos domiciliares)

Quantidade de veiculos por dia para o 12 Turno

(1) Trecho total mensal a percorrer por dia

66.689 km/més
25,63 dias/més

(2) Dias efetivos trabalhados no més

(3) Trecho médio diario a percorrer

2.601,90 km/dia

=(1)/(2)
(4) Velocidade média geral 14,46 km/h
(5) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" por dia 180 h/dia
=(3)/(4)
7,33

(6) Horas efetivas por dia (1° turno)

(7) n2 de veiculos necessarios para demanda prevista

=(5)/(6)

24,5481 veiculo(s)

(8) n2 efetivo de veiculos necessarios para demanda prevista
=(arredondado para cima (7))

25 veiculo(s)

(9) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" por més por veiculo
=[(2)*(5)1/(8)

184,48 h/més

(10) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por més por veiculo

=[(Dias efetivo)*(Horas efetivas)]-(9)

3,40 h/més

Quantidade de veiculos por dia para o 22 Turno

41.572 km/més

(1) Trecho total mensal a percorrer por dia

(2) Dias efetivos trabalhados no més

25,63 dias/més

(3) Trecho médio diario a percorrer

1.621,96 km/dia

=(1)/(2)
(4) Velocidade média geral 14,46 km/h
(5) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" por dia 112 h/dia
=(3)/(4)
7,33

(6) Horas/dia efetivos por dia (2° turno)

(7) n2 de veiculos necessarios para demanda prevista

=(5)/(6)

15,3027 veiculo(s)

(8) n2 efetivo de veiculos necessarios para demanda prevista
=(arredondado para cima (7))

16 veiculo(s)

(9) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" por més por veiculo
=[(2)*(5)1/(8)

179,69 h/més

(10) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por més por veiculo

=[(Dias efetivo)*(Horas efetivas)]-(9)

8,19 h/més

Veiculos compactadores de 19m? - Coleta de Residuos de limpeza urbana a coletar (catagio, varrigio, frisagem, lavagens de vias, limpeza de equipamentos e monumentos

Quantidade de veiculos por dia para o 12 Turno

24.580 km/més

(1) Trecho total mensal a percorrer por dia

(2) Dias efetivos trabalhados no més

25,30 dias/més

(3) Trecho médio diario a percorrer

971,64 km/dia

=(1)/(2)
(4) Velocidade média geral 14,46 km/h
(5) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" por dia 67 h/dia
=(3)/(4)
7,33

(6) Horas efetivas por dia (1° turno)

(7) n2 de veiculos necessarios para demanda prevista

=(5)/(6)

9,1671 veiculo(s)

(8) n2 efetivo de veiculos necessarios para demanda prevista
=(arredondado para cima (7))

10 veiculo(s)

(9) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" por més por veiculo
=[(2)*(5)1/(8)

169,99 h/més

(10) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por més por veiculo
=[(Dias efetivo)*(Horas efetivas)]-(9)

15,44 h/més

Quantidade de veiculos por dia para o 22 Turno

(1) Trecho total mensal a percorrer por dia

5.491 km/més
25,30 dias/més

(2) Dias efetivos trabalhados no més

(3) Trecho médio diario a percorrer

217,06 km/dia

=(1)/(2)
(4) Velocidade média geral 14,46 km/h
(5) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" por dia 15 h/dia
=(3)/(4)
7,33

(6) Horas efetivas por dia (1° turno)

(7) n2 de veiculos necessdrios para demanda prevista

=(5)/(6)

2,0479 veiculo(s)

(8) n2 efetivo de veiculos necessarios para demanda prevista
=(arredondado para cima (7))

3 veiculo(s)

(9) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" por més por veiculo
=[(2)*(5)1/(8)

126,58 h/més

=[(Dias efetivo)*(Horas efetivas)]-(9)

(10) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por més por veiculo

58,85 h/més
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Veiculo para fiscais

Dimensionamento dos veiculos de fiscalizagao

Motocicleta - Veiculo de Fiscalizagao

Dimensionamento dos veiculos para o 12 TURNO

(1) Distancia percorrida por dia

Dimensionamento dos veiculos para o 22 TURNO

(2) Velocidade Média

(3) Tempo necessario por dia

=(1)/(2)

100,00 km (1) Distancia percorrida por dia 100,00 km
50,00 km/h (2) Velocidade Média 50,00 km/h
200h (3) Tempo necessario por dia 200h

(4) Trecho a percorrer no més
=(Dias efetivos)*(1)

=(1)/(2)

2.563 km/més

(5) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo

=(Dias efetivas)*(3)

(4) Trecho a percorrer no més
=(Dias efetivos)*(1)

2.563 km/més

51,26 h/més

(6) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo

=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(5)

(5) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo
=(Dias efetivas)*(3)

51,26 h/més

136,61 h/més

(6) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(5)

136,61 h/més

2 - MAO-DE-OBRA E EQUIPE PADRAO

Equipe Padrdo de . - Qtd profissionais L . o L. Término do turno Qtd Total Qtd Total
R Equipe Padrao k . Caédigo do Profissional Descricao Inicio do turno noturno R . L. .
Equipamentos Equipe Padrdo noturno Equipes Padriao Profissionais
Caminhao Coletor . ~ 1 P01-MD-01-D-U Motorista 7:00 15:20 25,00
E Pad de Coleta-1°T 25,00 2
Compactador de 19m? quipe Fadrdo ce Loleta urno 2 P01-MD-02-D-U Coletor 7:00 15:20 ! 50,00
Motocicleta Equipe Padrdo de acompanhamento - 12 Turno 1 P01-MD-03-D-U Encarregado Local/Fiscal de Varrigdo 7:00 15:20 3,00 3,00
Caminhdo Coletor . u 1 P01-MD-04-N-U Motorista 19:00 2:40 16,00
E Pad de Coleta-2°T 16,00 a
Compactador de 19m? quipe radrao de Loleta urno 2 P01-MD-05-N-U Coletor 19:00 2:40 ’ 32,00
Motocicleta Equipe Padrdo de acompanhamento - 22 Turno 1 P01-MD-06-N-U Encarregado Local/Fiscal de Varrigdo 19:00 2:40 1,00 1,00
Caminhdo Coletor . ~ . . . 1 PO1-MD-09-D-D Motorista 7:00 15:20 1,00
E Pad de Coletadall Urb -19T T té D 1,00 .
Compactador de 19m? | CAuiPe Padréo de Coleta da Limpeza Urbana - 12 Turno/Terga até Domingo 2 PO1-MD-10-D-D Coletor 7:00 15:20 : 2,00
Caminhao Coletor . ~ . 1 P01-MD-11-D-U Motorista 7:00 15:20 10,00
E Pad de ColetaDa L Urb -1°T7 10,00 2
Compactador de 19m? quipe Fadrdo de Loleta ba Limpeza Lrbana urno 2 P01-MD-12-D-U Coletor 7:00 15:20 ! 20,00
Caminhado Coletor . ~ . 1 P01-MD-13-N-U Motorista 19:00 2:40 2,00
E Pad de ColetaDa L Urb -29T7 2,00 .
Compactador de 19m? quipe Fadrac de toleta a timpeza Lrbana - 27 Turno 2 PO1-MD-14-N-U Coletor 19:00 2:40 : 4,00
3 - MATERIAIS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
. ~ - .- . R . Qtd Total
Equipe Padrao Descrigao Item Cadigo Unidade Consumo/Més Consumo/Equipe Equipe Qtd Total de Insumos
Cone de Sinalizagdo MAT12 unid. 0,0833 1,00 42,00 3,50
Equipe Padrdo de Coleta Coletor Pa (varri¢do) MAT18 unid. 0,1667 1,00 42,00 7,00
Vassoura MAT19 unid. 0,0000 0,00 42,00 0,00
Equipe Padro de Coleta Da Cone’de Sln.a!zagao MAT12 un!d. 0,0833 1,00 12,00 1,00
Limpeza Urbana Coletor Pa (varri¢do) MAT18 unid. 0,1667 1,00 12,00 2,00
P Vassoura (Tipo Gari) MAT?20 unid. 0,2500 1,00 12,00 3,00
Equipe Padrao Descrigao Item Cddigo Unidade Qtd Total de Insumos
Acumulado da Equipe Cone’de Sin.aEzagéo MAT12 un!d. 4,50
Padrio - P1-A Coletor P4 (varri¢do) MAT18 unid. 9,00
40 Vassoura MAT19 unid. 3,00
4 - RESUMO DO USO DOS EQUIPAMENTOS
e L Qtde de Equipamentos Quantidade Quantidade
Descrigao Codigo ~ . .
Més Horas Produtivas Horas Improdutivas
Caminh3o Coletor Compactador de 19m? VEOO1 35 9.566,58 hs/més 546,90 hs/més
Motocicleta VEO18 3 205,05 hs/més 546,45 hs/més
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Lote 3

ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO

P-1B - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM AREAS DE DIFICIL ACESSO

Dias efetivos 25,30 dias
Horas efetivas 7,33 horas
Residuos domiciliares a coletar depositados em Contéineres Semienterrados 100% 2.972,38 t/més
12 Turno 61,6% 1.831 t/més
22 Turno 38,4% 1.141 t/més
Equipes de Fiscalizagao 100% 2,00 equipe(s)
12 Turno 50,0% 1,00 equipe(s)
22 Turno 50,0% 1,00 equipe(s)

1 - EQUIPAMENTOS/VEICULOS

Veiculos compactadores de 19m? (Coleta de Semienterrados)

Quantidade de veiculos por dia para o 12 e 22 Turno

Coleta de Semienterrados

12 Turno Diurno

(1) Capacidade volumétrica do compactador veiculo (m3) 19,00 m?3
(2) Fator de enchimento 70%
(3) Peso especifico solto 0,20 t/m?
(4) Fator de compactacgdo 1/5
(5) Peso especifico compactado 1,00 t/m?
=(3)/(4)
(6) Capacidade transportada por veiculo ,
13,30 t/veic.
=(1)*(2)*(5)

(7) Residuo coletado do semienterrado por dia

0,740 t/und.

(8) Capacidade de semienterrados coletados por caminhao

22 Turno Diurno

17,97 und.
=(6)/(7)
(9) Capacidade de semienterrados a coletar por caminhdo 26 und
(arredondado para 26 und devido a limitacdo do ciclo) '
(10) Distancia média da garagem até os semienterrados 13,65 km
(11) Distancia média dos semienterrados até a descarga/garagem 13,47 km
(12) Tempo de carga e descarga por semienterrado 0,17 h
(13) Tempo de carga e descarga total 4,333316
=(9)/(12)
(14) Distancia média entre os semienterrados 1,054 km
(15) Distancia total percorrida entre semienterrados 27,40 km
=(9)/(14)
(16) Velocidade Média por percusso 19,04 km/h
(17) Tempo total de ciclo 720
={[(10)+(11)+(15)]/16}+(13) ’
(18) Horas efetivas 7,33 h/dia
(19) Quantidade de ciclos por dia 1018483961
=(18)/(17)
(20) Quantidade de ciclos por dia 1
(arredondando para baixo (19))
1 - - -
(21) Quantidade de residuos transportados por dia 13,30 t/dia
=(6)*(20)
(22) Quantidade de residuos a serem transportados por dia
=(Dias efetivos)/(Residuos domiciliares a coletar depositados em Contéineres 72,38 t/dia

Semienterrados - 12)

Capacidade volumétrica do compactador veiculo (m3) 19,00 m?
Fator de enchimento 70%
Peso especifico solto 0,20 t/m3
Fator de compactacdo 1/5
Peso especifico compactado 1,00 t/m3
Capacidade transportada por veiculo 13,30 t/veic.
Residuo coletado do semienterrado por dia 0,740 t/und.
Capacidade de semienterrados coletados por caminhdo 17,97 und.
(9) Capacidade de semienterrados a coletar por caminhdo 26 und
(arredondado para 26 und devido a limitacdo do ciclo) )
Distancia média da garagem até os semienterrados 13,65 km
Distancia média dos semienterrados até a descarga/garagem 13,47 km
Tempo de carga do caminhdo por semienterrado 0,17 h
Tempo de carga e descarga total 4,316
Distancia média entre os semienterrados 1,054 km
Distancia total percorrida entre semienterrados 27,40 km
Velocidade Média por percusso 19,04 km/h
Tempo total de ciclo 7,18
Horas/dia efetivos 7,33 h/dia
Quantidade de ciclos por dia 1,020940356
Quantidade de ciclos por dia (arredondando para baixo) 1
Quantidade de residuos transportados por dia 13,30 t/dia
Quantidade de residuos a serem transportados por dia 45,12 t/dia

(23) Quantidade de veiculos necessarios por dia
=(22)/(21)

5,44 veiculo(s)

Quantidade de veiculos necessarios por dia

3,39 veiculo(s)

(24) Quantidade de veiculos necessdrios por dia
=(arredondo para cima (23))

6 veiculo(s)

Quantidade de veiculos necessarios por dia (arredondo para cima)

4 veiculo(s)

(25) Horas Produtivas necessarias no més

182,07 hs/més

Horas Produtivas necessdrias no més

181,63 hs/més

(26) Horas Improdutivas no més 3,37 hs/més Horas Improdutivas no més 3,80 hs/més
Veiculo para fiscais
Dimensionamento dos veiculos de fiscalizagao
Motocicleta - Veiculo de Fiscalizagao
Dimensionamento dos veiculos para o 12 TURNO Dimensionamento dos veiculos para o 22 TURNO
(1) Distancia percorrida por dia 100,00 km (1) Distancia percorrida por dia 100,00 km
(2) Velocidade Média 50,00 km/h (2) Velocidade Média 50,00 km/h
(3) Tempo necessario por dia 200h (3) Tempo necessario por dia 200 h

=(1)/(2)

=(1)/(2)

(4) Trecho a percorrer no més
=(Dias efetivos)*(1)

2.530 km/més

(4) Trecho a percorrer no més
=(Dias efetivos)*(1)

2.530 km/més

(5) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo
=(Dias efetivas)*(3)

50,60 h/més

(5) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo
=(Dias efetivas)*(3)

50,60 h/més

(6) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo

=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(5)

134,84 h/més

(6) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(5)

134,84 h/més

2 - MAO-DE-OBRA

Equipe Padrio de ; - Qtd profissionais Cadigo do e L. Término do turno Qtd Total Qtd Total
. Equipe Padrao . N e Descrigao Inicio do turno noturno . . L. .
Equipamentos Equipe Padrao Profissional noturno Equipes Padrao Profissionais
Caminhdo Coletor 1 P01-MD-15-D-U Motorista 07:00:00 15:20:00 6
3
Compactador de 19m Equipe Padrao de Coleta - 12 Turno 6
¢/ Expansor e Brago 2 P01-MD-16-D-U Coletor 07:00:00 15:20:00 12
Munk
Motocicleta Equipe Padrdo de acompanhamento - 12 Turno 1 P01-MD-17-D-U Encarregado Local/Fiscal de Varricdo 07:00:00 15:20:00 0,5 0,5
Caminh3o Coletor 1 P01-MD-18-N-U Motorista 19:00:00 02:40:00 4
Compactador de 19m? Equipe Padrao de Coleta - 22 Turno 4
¢/ Expansor e Braco quip - 2 PO1-MD-19-N-U Coletor 19:00:00 02:40:00 8
Munk
Motocicleta Equipe Padrdo de acompanhamento - 22 Turno 1 P01-MD-20-N-U Encarregado Local/Fiscal de Varricdo 19:00:00 02:40:00 1 1
3 - MATERIAIS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
Equipe Padrao d td Total td Total d
qu‘e adrao de Equipe Padrio Item Cadigo Unidade Consumo/Més Consumo/Equipe Q .o a Qtd Total de
Equipamentos Equipe Insumos
Cone de Sinalizagdo MAT12 unid. 0,0833 1 10,00 0,83
Equipe Padrdo de P4 (varric3o) MAT18 unid. 0,1667 1 10,00 1,67
Coleta Coletor
Vassoura (Tipo Gari) MAT20 unid. 0,2500 1 10,00 2,50
4 - RESUMO DO USO DOS EQUIPAMENTOS
Descricio Codieo E gtde det Quantidade Quantidade
uipamentos
K . 9 pl\allése ° Horas Produtivas Horas Improdutivas
Caminhao Coletor Compactador de 19m? ¢/ Expansor e Braco Munk VEOO3 6 1.818,91 hs/més 35,41 hs/més
Motocicleta VEO18 1 101,19 hs/més 269,67 hs/més
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P-2 - COLETA SELETIVA

ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO

Dias efetivos 25,63 dias
Horas efetivas 7,33 horas
Residuos reciclaveis a coletar Porta a Porta 100% 291,37 t/més Distancia a ser percorrida para coleta de residuos recicliveis a 19.451,24 km/més
coletar Porta a Porta
12 Turno 50,0% 146 t/més 50,0% 9.726 km/més
22 Turno 50,0% 146 t/més 50,0% 9.726 km/més
Quantidade de LEVs a serem coletados 100% 53 und. Frequencia de coleta de LEVs a cada: 7 dia(s)
12 Turno 100,0% 53 und. 50,0% 227 und. por més
22 Turno 0,0% 0 und. 50,0% 0 und. por més
Quantidade de LEVs coletados nos pré e pos e eventos por ano 100% 20 und.
12 Turno 100,0% 20 und.
22 Turno 0,0% 0 und.
Equipes de Fiscalizagao 100% 2,00 equipe(s)
12 Turno 50,0% 1,00 equipe(s)
22 Turno 50,0% 1,00 equipe(s)

1 - EQUIPAMENTOS/VEICULOS

Dimensionamento dos veiculos

Veiculos compactadores de 19m? (Coleta Porta a Porta de Residuos reciclaveis)

Quantidade de veiculos por dia para o 12 Turno

(1) Trecho total mensal a percorrer por dia

9.726 km/més

(2) Dias efetivos trabalhados no més

25,63 dias/més

(3) Trecho médio diario a percorrer

=(1)/(2)

379,45 km/dia

(4) Velocidade média geral 22,65 km/h
(5) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" por dia 17 h/dia
=(3)/(4)
(6) Horas efetivas por dia (1° turno) 7,33

(7) n2 de veiculos necessdrios para demanda prevista

=(5)/(6)

2,2855 veiculo(s)

(8) n2 efetivo de veiculos necessarios para demanda prevista
=(arredondo para cima (7))

3 veiculo(s)

(9) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" por més por veiculo
=[(2)*(5)1/(8)

143,13 h/més

(10) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" por més por veiculo
=[(2)*(6)1-(9)

44,75 h/més

[ Quantidade de veiculos por dia para o 22 Turno

(1) Trecho total mensal a percorrer por dia

9.726 km/més

(2) Dias efetivos trabalhados no més

25,63 dias/més

(3) Trecho médio diario a percorrer

=(1)/(2)

379,45 km/dia

(4) Velocidade média geral 22,65 km/h
(5) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" por dia 17 h/dia
=(3)/(4)
(6) Horas efetivas por dia (1° turno) 7,33

(7) n2 de veiculos necessdrios para demanda prevista

=(5)/(6)

2,2855 veiculo(s)

(8) n2 efetivo de veiculos necessarios para demanda prevista
=(arredondo para cima (7))

3 veiculo(s)

(9) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" por més por veiculo
=[(2)*(5)1/(8)

143,13 h/més

(10) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" por més por veiculo
=[(2)*(6)]1-(9)

44,75 h/més

Veiculos compactadores de 19m? (Coleta de LEVs)

Quantidade de veiculos por dia para o 12 e 22 Turno

Coleta de LEVs

1° Turno Diurno

(1) Distancia média da garagem até os LEVs 15,29 km
(2) Distancia média dos LEVs até IRR 18,23 km
(3) Distancia média da IRR até garagem 28,97 km
(4) Velocidade Média por percusso 22,65 km/h
(5) Tempo de deslocamento 276 h
=[(1)+(2)+(3)1/(4)
(6) Horas efetivas 7,33 h/dia
7)T feti I
(7) Tempo efetivo de coleta 4,57 h/dia
=(6)-(5)
(8) Tempo de carga e descarga por LEV 0,08 h
(9) Distancia média entre os LEVs 1,660 km
1
(10) Tempo de coleta por LEV 0.15 h
=(8)+[(9)/(4)]
11 tidade de LEVs coletad di icul
(11) Quantidade de LEVs coletados por dia por veiculo 29,8198 und.
=(7)/(10)
(12) Quantidade de LEVs coletados por dia por veiculo
) 29 und.
(arredondo para baixo (11))
(13) Quantidade de LEVs a serem coletados por dia
={(Frequencia de coleta de LEVs a cada: 12 turno)+[(Quantidade de
LEVs coletados nos pré e pds e eventos por ano 12 9 und.

turno)/12]+(Frequencia de Semienterrados a cada: 12 turno)}/(Dias
efetivos)

(14) Quantidade de veiculos necessarios por dia
=(13)/(12)

0,31 veiculo(s)

(15) Quantidade de veiculos necessarios por dia
(arredondo para cima (14))

1,00 veiculo(s)

(16) Horas Produtivas necessarias no més por veiculo
=[[[(12)*(10)]+(5)]*(14)]*(Dias efetivos)/(15)

56,84 hs/més

(17) Horas Improdutivas no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(16)

131,03 hs/més

Veiculo para fiscais

Dimensionamento dos veiculos de fiscalizagao

Motocicleta - Veiculo de Fiscalizagao

Dimensionamento dos veiculos para o 12 TURNO

(1) Distancia percorrida por dia 100,00 km
(2) Velocidade Média 50,00 km/h
(3) Tempo necessério por dia 500 h

=(1)/(2)

(4) Trecho a percorrer no més
=(Dias efetivos)*(1)

2.563 km/més

(5) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo
=(Dias efetivas)*(3)

51,26 h/més

(6) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(5)

136,61 h/més

Dimensionamento dos veiculos para o 22 TURNO

=(1)/(2)

(1) Distancia percorrida por dia 100,00 km
(2) Velocidade Média 50,00 km/h
(3) Tempo necessario por dia 500 h

(4) Trecho a percorrer no més
=(Dias efetivos)*(1)

2.563 km/més

(5) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo
=(Dias efetivas)*(3)

51,26 h/més

(6) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(5)

136,61 h/més

2 - MAO-DE-OBRA E EQUIPE PADRAO

Equipe Padrdo de . - Qtd profissionais Cddigo do e .. Término do turno Qtd Total Qtd Total
. Equipe Padrao . - L. Descri¢cao Inicio do turno noturno . . L. .
Equipamentos Equipe Padrao Profissional noturno Equipes Padrao Profissionais
C tador de 19m? Equipe Padrdo de Coleta Seletiva-12 T 3
ompactador de 19m? com quipe Padrdo de Coleta Seletiva urno 5 PO2-MD-25-D-U Coletor 6:00 14:20 6
Balanga Embarcada
Caminhao Coletor 1 P02-MD-26-D-U Motorista 6:00 14:20 1
Compactador de 19m? ¢/ .
E Padrdo de Coleta de LEV - 12 T 1
Expansor e Braco Munk com quipe Fadrao de Loleta de urno 2 P02-MD-27-D-U Coletor 6:00 14:20 2
Balanga Embarcada
Motocicleta Equipe Padrdo de acompanhamento - 12 Turno 1 P02-MD-28-D-U Encarregado Local/Fiscal de Varricio 6:00 14:20 1 1
A 1 P02-MD-29-N-U Motorista 15:00 23:10 3
Caminhao Coletor
C tador de 19m? Equipe Padrdo de Coleta Seletiva - 22 T 3
ompactador de 19m?* com quipe Padrdo de Coleta Seletiva urno 5 P02-MD-30-N-U Coletor 15:00 93:10 6
Balanca Embarcada
Caminhao Coletor 1 P02-MD-31-N-U Motorista 15:00 23:10 0
Compactador de 19m?3 ¢/ . 5
Equipe Padrdo de Coleta de LEV - 22 Turno 0
Expansor e Brago Munk com
Balanga Embarcada 2 P02-MD-32-N-U Coletor 15:00 23:10 0
Motocicleta Equipe Padrdo de acompanhamento - 22 Turno 1 P02-MD-33-N-U Encarregado Local/Fiscal de Varricdo 15:00 23:10 1 1
3 - MATERIAIS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
L . " . td Total td Total de
Equipe Padrao Descrigao Item Cédigo Unidade Consumo/Més Consumo/Equipe Q . a
Equipe Insumos
Cone de Sinalizagao MAT12 unid. 0,0833 1,00 7,00 0,58
Equipe Padrdo de Coleta Coletor Pa (varricdo) MAT18 unid. 0,1667 1,00 7,00 1,17
Vassoura (Tipo Gari) MAT20 unid. 0,2500 1,00 7,00 1,75
4 - RESUMO DO USO DOS EQUIPAMENTOS
tde d
Descrigcao Caodigo E u? a:1e:tos Quantidade e
§ : quip . Horas Produtivas Horas Improdutivas
Més
Caminh3o Coletor Compactador de 19m?3 com Balan¢a Embarcada VEOO2 3 858,77 hs/més 268,47 hs/més
Caminh3o Coletor Compactador de 19m? ¢/ Expansor e Braco Munk R R
VEO004 1 56,84 hs/més 131,03 hs/més
com Balanca Embarcada
Motocicleta VEO18 1 102,52 hs/més 273,23 hs/més
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ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO
P3 - COLETA MANUAL, REMOCAO E TRANSPORTE DE ENTULHOS

Dias efetivos 25,30 dias
Horas efetivas 7,33 horas
Equipes de Coleta Manual
12 Turno 9 Equipes
22 Turno 4 Equipes
Equipes de Fiscalizagdo 100% 1,00 equipe(s)
12 Turno 100,0% 1,00 equipe(s)
22 Turno 0,0% 0,00 equipe(s)
Regidoes Administrativas Numero de Equipes
Garagem
DF de coleta
Santa Maria NUGAM 5
Gama
Park Way
Candangolandia
Nacleo Bfand.eirante NURIE 2
Arniqueira
Riacho Fundo |
Riacho Fundo Il
Jardim Botéanico
Lago Sul NUSEB 2
Sao Sebastido
Recanto das Emas
Agua Quente NUSAM 4
Samambaia
Numero Total de Equipes de coleta 13

1 - EQUIPAMENTOS/VEICULOS

Dimensionamento para a Microrregiao - NUGAM

Caminh3o Chassi Toco basculante de 6 m3

Distancia do ponto de coleta até URE

Distancia do ponto da URE até ponto de coleta

Velocidade Média por percusso 31,63 km/h
Tempo necessdrio da coleta até URE 1,14 h
Tempo necessdrio da URE até ponto de coleta 1,12 h
Tempo de entrada, manobra, descarga e saida da URE 0,21 h
Tempo durante a coleta 0,50 h
Tempo total de ciclo 2,97

Distdncia média da garagem até a frente de servigo e da URE até a
Garagem

Velocidade Média por percusso 31,63 km/h
Tempo necessdrio por percurso 1,15h

Horas/dia efetivos 7,33 h/dia

Tempo efetivo de coleta 6,18 h/dia

Quantidade de ciclos por dia 2,46135734

Quantidade de ciclos por dia (arredondando para baixo) 2

Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo 153,75 h/més
Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo 31,68 h/més

Dimensionamento para a Microrregiao - NUSEB

Caminh3ao Chassi Toco basculante de 6 m3

Distancia do ponto de coleta até URE

Distancia do ponto da URE até ponto de coleta

Velocidade Média por percusso 31,63 km/h
Tempo necessdrio da coleta até URE 0,62 h
Tempo necessdrio da URE até ponto de coleta 0,62 h
Tempo de entrada, manobra, descarga e saida da URE 0,21 h
Tempo durante a coleta 0,50 h
Tempo total de ciclo 1,94
Distdncia média da garagem até a frente de servigo e da URE até a
Garagem
Velocidade Média por percusso 31,63 km/h
Tempo necessdrio por percurso 1,63 h
Horas/dia efetivos 7,33 h/dia
Tempo efetivo de coleta 5,70 h/dia
Quantidade de ciclos por dia 3,25100289
Quantidade de ciclos por dia (arredondando para baixo) 3
Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo 150,78 h/més
Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo 34,65 h/més

Dimensionamento para a Microrregiao - NURIF

Caminh3o Chassi Toco basculante de 6 m3

Distancia do ponto de coleta até URE

Distancia do ponto da URE até ponto de coleta

Velocidade Média por percusso 31,63 km/h
Tempo necessdrio da coleta até URE 0,73 h
Tempo necessdrio da URE até ponto de coleta 0,71 h
Tempo de entrada, manobra, descarga e saida da URE 0,21 h
Tempo durante a coleta 0,50 h
Tempo total de ciclo 2,15

Distdncia média da garagem até a frente de servigo e da URE até a
Garagem

Velocidade Média por percusso 31,63 km/h
Tempo necessdrio por percurso 0,97 h

Horas/dia efetivos 7,33 h/dia

Tempo efetivo de coleta 6,36 h/dia
Quantidade de ciclos por dia 3,289596674

Quantidade de ciclos por dia (arredondando para baixo) 3

Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo 149,80 h/més
Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo 35,63 h/més

Dimensionamento para a Microrregiao - NUSAM

Caminh3ao Chassi Toco basculante de 6 m3

Distancia do ponto de coleta até URE

Distancia do ponto da URE até ponto de coleta

Velocidade Média por percusso 31,63 km/h
Tempo necessdrio da coleta até URE 0,68 h
Tempo necessdrio da URE até ponto de coleta 0,67 h
Tempo de entrada, manobra, descarga e saida da URE 0,21 h
Tempo durante a coleta 0,50 h
Tempo total de ciclo 2,06
Distdncia média da garagem até a frente de servigo e da URE até a
Garagem
Velocidade Média por percusso 31,63 km/h
Tempo necessdrio por percurso 0,87 h
Horas/dia efetivos 7,33 h/dia
Tempo efetivo de coleta 6,46 h/dia
Quantidade de ciclos por dia 3,465353068
Quantidade de ciclos por dia (arredondando para baixo) 3
Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo 140,19 h/més
Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo 45,25 h/més

Dimensionamento dos veiculos de fiscalizagdo para todas as microrregiao

Motocicleta - Veiculo de Fiscalizagao

Dimensionamento dos veiculos para o 12 TURNO

(1) Distancia percorrida por dia 100,00 km
(2) Velocidade Média 50,00 km/h
(3) Tempo necessario por dia 200h

=(1)/(2)

(4) Trecho a percorrer no més
=(Dias efetivos)*(1)

2.530 km/més

(5) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo
=(Dias efetivas)*(3)

50,60 h/més

(6) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(5)

134,84 h/més

2 - MAO-DE-OBRA

Equipe Padrao de . " Qtd profissionais Cadigo do - L. Término do turno Qtd Total Qtd Total
. Equipe Padrao . N e Descrigcao Inicio do turno noturno R . L. .
Equipamentos Equipe Padrdo Profissional noturno Equipes Padrao Profissionais
Caminhdo Cagamba Equipe Padrio de Coleta - 1° Turno 1 P03-MD-34-D-U Motorista 07:00:00 15:20:00 9 9
Basculante de 6m® quip 2 P03-MD-35-D-U Coletor 07:00:00 15:20:00 18
Motocicleta Equipe Padrdo de acompanhamento - 12 Turno 1 P03-MD-36-D-U Encarregado Local/Fiscal de Varrigdo 07:00:00 15:20:00 1 1
Caminhdo Cagamba Equipe Padrio de Coleta - 22 Turno 1 P03-MD-37-D-U Motorista 10:40:00 19:00:00 4 4
Basculante de 6m® quip 2 P03-MD-38-D-U Coletor 10:40:00 19:00:00 8
3 - MATERIAIS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
Equipe Padrao Descrigao Item Cadigo Unidade Consumo/Més Consumo/Equipe Qtd 1:otal Qtd Total de
Equipe Insumos
Celular MAT11 unid. 0,0278 1 13,00 0,36
Cone de Sinalizagao MAT12 unid. 0,0833 1 13,00 1,08
. - Enxada MAT13 unid. 0,2500 1 13,00 3,25
Equipe Padrdo de Coleta Coletor Garfo MAT16 unid. 0,2500 1 13,00 3,25
Pa MAT17 unid. 0,1667 2 13,00 4,33
Vassoura MAT19 unid. 0,2500 2 13,00 6,50
4 - RESUMO DO USO DOS EQUIPAMENTOS
tde d
- on - Q e de Quantidade Quantidade
Descrigcao Macrorregiao Cadigo Equipamentos i i
Mas Horas Produtivas Horas Improdutivas
Caminhdo Cacamba NUGAM VEOO6 5 768,74 158,41
Basculante de 6m3
Caminhdo Cagamba
NURIF VEOO6 2 299,60 71,26
Basculante de 6m?3
Caminhdo Cagamba
NUSEB VEOO6 2 301,57 69,30
Basculante de 6m3
Caminhdo Cagamba
NUSAM VEOO6 4 560,74 180,98
Basculante de 6m?
tde d
e L. Q ede Quantidade Quantidade
Descrigcao Codigo Equipamentos . .
Més Horas Produtivas Horas Improdutivas
Caminhdo Cacamba Basculante de 6m?3 VEOO5 13 1.930,66 hs/més 479,95 hs/més
Motocicleta VEO018 1 50,60 hs/més 134,84 hs/més
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ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO

P4 - COLETA MECANIZADA E TRANPORTE DE ENTULHO

Dias efetivos 25,30 dias
Horas efetivas 7,33 horas
Equipes de Coleta Mecanizada 4 equipe(s)
12 Turno 2 Equipes
22 Turno 2 Equipes
Equipes de Fiscalizagdo 100% 1 equipe(s)
12 Turno 100,0% 1 equipe(s)
22 Turno 0,0% 0 equipe(s)
Regides Administrativas Distrito Federal Garagem NATMETE de_Pés
Carregadeiras
Santa Maria Nucleo do Gama (NUGAM) 1
Gama
Park Way
Candangolandia
Nicleo Bandeirante Nucleo Riacho Fundo 1
Arniqueira (NURIF)
Riacho Fundo |
Riacho Fundo Il
Jardim Botéanico ; 5 "
Lago Sul Nucleo S&o Sebastidao 1
(NUSEB)
S&o Sebastido
Recanto das !Emas Nucleo Samambaia (NUSAM) 1
Samambaia
Numero Total de Pds Carregadeiras 4

1 - EQUIPAMENTOS/VEICULOS

Dimensionamento para a Microrregido - Nucleo do Gama (NUGAM)

Veiculos Caminh3o Chassi Toco basculante de 12m3

Distancia do ponto de coleta até URE 36,06 km
Distancia do ponto da URE até ponto de coleta 35,30 km
Velocidade Média por percusso 34,76 km/h
Tempo necessdrio da coleta até URE 1,04 h
Tempo necessdrio da URE até ponto de coleta 1,02 h
Tempo de entrada, manobra, descarga e saida da URE 0,21 h
Tempo durante a coleta 0,37 h
Tempo total de ciclo 2,63
Distdncia média da garagem até a frente de servigco e da URE até a Garagem 36,23 km
Velocidade média de deslocamento 35,00 km/h
Tempo de deslocamento 1,04 h
Horas/dia efetivos 7,33 h/dia
Tempo efetivo de Coleta no dia 6,29 h/dia
Quantidade de ciclos por dia 2,776518937
Quantidade de ciclos por dia (arredondando para baixo) 2
Quantidade de coletas no dia por Pa Carregadeira 19 coletas
Quantidade de caminhées pata atender a Pa Carregadeira 9,50

Quantidade de caminhdbes pata atender a Pd Carregadeira (arredondado para
cima)

10,00 unidade

Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo

133,65 h/més

Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo

51,79 h/més

Equipamento para carregamento nas Carretas - PA CARREGADEIRA

Tempo total de ciclo - carregamento do caminh&o no ponto de coleta (dados aferidos em

campo) 0,37 h
Capacidade volumétrica do Caminhao 12,00 m3
Producéo 32,43 m3/hora
Distdncia média da garagem até a frente de servigo e da frente de servigo até a 746 Km
Garagem ’
Velocidade média de deslocamento 30,00 km/h
Tempo de deslocamento 0,25 h
Horas efetivas/dia/equipamento 7,33 h/dia
Tempo efetivo de Coleta no dia 7,08 h/dia
Quantidade de coletas no dia 19,14

Quantidade de coletas no dia (arredondado para baixo)

19,00 unidade

Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo

184,13 h/més

Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo

1,30 h/més

Dimensionamento para a Microrregiao - Nucleo Riacho Fundo (NURIF)

| Veiculos Caminhdo Chassi Toco basculante de 12m?

cima)

Distancia do ponto de coleta até URE 22,94 km
Distancia do ponto da URE até ponto de coleta 22,58 km
Velocidade Média por percusso 34,76 km/h
Tempo necessdrio da coleta até URE 0,66 h
Tempo necessdrio da URE até ponto de coleta 0,65 h
Tempo de entrada, manobra, descarga e saida da URE 0,21 h
Tempo durante a coleta 0,37 h
Tempo total de ciclo 1,89
Distdncia média da garagem até a frente de servigo e da URE até a Garagem 30,81 km
Velocidade média de deslocamento 35,00 km/h
Tempo de deslocamento 0,88 h
Horas/dia efetivos 7,33 h/dia
Tempo efetivo de Coleta no dia 6,45 h/dia
Quantidade de ciclos por dia 3,757141639
Quantidade de ciclos por dia (arredondando para baixo) 3
Quantidade de coletas no dia por Pa Carregadeira 17 coletas
Quantidade de caminhbes pata atender a Pd Carregadeira 5,67
- G Y - .
Quantidade de caminhdes pata atender a Pd Carregadeira (arredondado para 6.00 unidade

Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo

129,95 h/més

Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo

55,48 h/més

Equipamento para carregamento nas Carretas - PA CARREGADEIRA

Tempo total de ciclo - carregamento do caminh&o no ponto de coleta (dados aferidos em

0,37 h
campo)
Capacidade volumétrica do Caminhao 12,00 m3
Producéo 32,43 m3/hora
Distdncia média da garagem até a frente de servigo e da frente de servigo até a 30,28 km
Garagem
Velocidade média de deslocamento 30,00 km/h
Tempo de deslocamento 1,01 h
Horas efetivas/dia/equipamento 7,33 h/dia
Tempo efetivo de Coleta no dia 6,32 h/dia
Quantidade de coletas no dia 17,08

Quantidade de coletas no dia (arredondado para baixo)

17,00 unidade

Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo

184,66 h/més

Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo

0,78 h/més

Dimensionamento para a Microrregiao - Nucleo Sao Sebastido (NUSEB)

| Veiculos Caminhdo Chassi Toco basculante de 12m?

cima)

Distancia do ponto de coleta até URE 19,48 km
Distancia do ponto da URE até ponto de coleta 19,56 km
Velocidade Média por percusso 34,76 km/h
Tempo necessdrio da coleta até URE 0,56 h
Tempo necessdrio da URE até ponto de coleta 0,56 h
Tempo de entrada, manobra, descarga e saida da URE 0,21 h
Tempo durante a coleta 0,37 h
Tempo total de ciclo 1,70
Disténcia média da garagem até a frente de servico e da URE até a Garagem 51,48 km
Velocidade média de deslocamento 35,00 km/h
Tempo de deslocamento 1,47 h
Horas/dia efetivos 7,33 h/dia
Tempo efetivo de Coleta no dia 5,86 h/dia
Quantidade de ciclos por dia 3,770621439
Quantidade de ciclos por dia (arredondando para baixo) 3
Quantidade de coletas no dia por Pa Carregadeira 16 coletas
Quantidade de caminhées pata atender a Pa Carregadeira 5,33
Quantidade de caminhées pata atender a Pd Carregadeira (arredondado para 6,00 unidade

Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo

123,01 h/més

Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo

62,42 h/més

| Equipamento para carregamento nas Carretas - PA CARREGADEIRA

Tempo total de ciclo - carregamento do caminh&o no ponto de coleta (dados aferidos em

0,37 h
campo)
Capacidade volumétrica do Caminhao 12,00 m3
Producéo 32,43 m3/hora
Distdncia média da garagem até a frente de servigo e da frente de servigo até a 34.16 km
Garagem '
Velocidade média de deslocamento 30,00 km/h
Tempo de deslocamento 1,14 h
Horas efetivas/dia/equipamento 7,33 h/dia
Tempo efetivo de Coleta no dia 6,19 h/dia
Quantidade de coletas no dia 16,73

Quantidade de coletas no dia (arredondado para baixo)

16,00 unidade

Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo

178,57 h/més

Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo

6,86 h/més

Pagina 29 de 66




Dimensionamento para a Microrregiao - Nicleo Samambaia (NUSAM)

Veiculos Caminh3o Chassi Toco basculante de 12m3

Distancia do ponto de coleta até URE 21,43 km
Distancia do ponto da URE até ponto de coleta 21,13 km
Velocidade Média por percusso 33,64 km/h
Tempo necessdrio da coleta até URE 0,64 h
Tempo necessdrio da URE até ponto de coleta 0,63 h
Tempo de entrada, manobra, descarga e saida da URE 0,21 h
Tempo durante a coleta 0,37 h
Tempo total de ciclo 1,85
Distdncia média da garagem até a frente de servigco e da URE até a Garagem 27,67 km
Velocidade média de deslocamento 35,00 km/h
Tempo de deslocamento 0,79 h
Horas/dia efetivos 7,33 h/dia
Tempo efetivo de Coleta no dia 6,54 h/dia
Quantidade de ciclos por dia 3,8845129
Quantidade de ciclos por dia (arredondando para baixo) 3
Quantidade de coletas no dia por Pa Carregadeira 18 coletas
Quantidade de caminhées pata atender a Pa Carregadeira 6,00
Quantidade de caminhées pata atender a Pd Carregadeira (arredondado para 6,00 unidade

cima)

Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo

131,95 h/més

Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo

53,48 h/més

| Equipamento para carregamento nas Carretas - PA CARREGADEIRA

Tempo total de ciclo - carregamento do caminh&o no ponto de coleta (dados aferidos em

0,37 h
campo)
Capacidade volumétrica do Caminhao 12,00 m3
Producéo 32,43 m3/hora
Distdncia média da garagem até a frente de servigo e da frente de servigo até a 16.13 km
Garagem '
Velocidade média de deslocamento 30,00 km/h
Tempo de deslocamento 0,54 h
Horas efetivas/dia/equipamento 7,33 h/dia
Tempo efetivo de Coleta no dia 6,79 h/dia
Quantidade de coletas no dia 18,36

Quantidade de coletas no dia (arredondado para baixo)

18,00 unidade

Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo

182,08 h/més

Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo

3,35 h/més

Dimensionamento dos veiculos de fiscalizagdo para todas as microrregiao

Motocicleta - Veiculo de Fiscalizagdo

Dimensionamento dos veiculos para o 12 TURNO

(1) Distancia percorrida por dia 100,00 km
(2) Velocidade Média 50,00 km/h
(3) Tempo necessario por dia 200h

=(1)/(2)

(4) Trecho a percorrer no més
=(Dias efetivos)*(1)

2.530 km/més

(5) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo
=(Dias efetivas)*(3)

50,60 h/més

(6) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(5)

134,84 h/més

2 - MAO-DE-OBRA

Equipe Padrao de . ~ Qtd profissionais Caddigo do o L. Término do turno Qtd Total Qtd Total
. Equipe Padrao . N L. Descrigao Inicio do turno noturno . " L. )
Equipamentos Equipe Padrdo Profissional noturno Equipes Padrdo Profissionais
Caminhdo Cagamba . . .
Equipe Padrdo de Coleta - 12 Turno 1 P04-MD-39-D-U Motorista 07:00:00 15:20:00 22 22
Basculante de 12m?
. . . ~ 1 P04-MD-40-D-U Operador de Maquinas Pesadas 07:00:00 15:20:00 2
Pa Carregadeira Equipe Padrdo de Carregamento - 12 Turno 2
& qaup & 1 PO4-MD-41-D-U Servente de Apoio 07:00:00 15:20:00 2
Motocicleta Equipe Padrdao de acompanhamento - 12 Turno 1 P04-MD-42-D-U Encarregado Local/Fiscal de Varricdo 07:00:00 15:20:00 1 1
Caminhdo Cagamba . . .
Equipe Padrdo de Coleta - 22 Turno 1 P04-MD-43-D-U Motorista 10:40:00 19:00:00 6 6
Basculante de 12m3
. . . ~ 1 P04-MD-44-D-U Operador de Maquinas Pesadas 10:40:00 19:00:00 2
Pa Carregadeira E e Padrao de Carregamento - 22 Turno 2
gadel . & ) 1 P04-MD-45-D-U Servente de Apoio 10:40:00 19:00:00 2
3 - MATERIAIS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
td Total td Total de
Equipe Padrao Descri¢ao Item Cédigo Unidade Consumo/Més Consumo/Equipe Q ) Q
Equipe Insumos
Equipe Padrdo de
quip Servente de Apoio Cone de Sinalizagdo MAT12 unid. 0,08 0,33
Coleta 1 4,00
. ~ Celular MAT11 unid. 0,03 1 4,00 0,11
Equipe Padrdo de . — :
Carregamento Servente de Apoio Cone de Sinalizagdo MAT12 unid. 0,08 1 4,00 0,33
& Enxada MAT13 unid. 0,25 1 4,00 1,00
. td Total de
Equipe Padrao Descrigdo Item Cddigo Unidade Q
Insumos
. Celular MAT11 unid. 0,11
Acumulado da Equipe . ——— -
Padrio - P4 Servente de Apoio Cone de Sinalizagdo MAT12 unid. 0,67
Enxada MAT13 unid. 1,00
4 - RESUMO DO USO DOS EQUIPAMENTOS
tded
s . . Q ede Quantidade Quantidade
Descrigao Macrorregiao Cédigo Equipamentos . .
. Horas Produtivas Horas Improdutivas
Més
Caminhdo Cagcamba
Basculante de 12m? Nucleo do Gama (NUGAM) VEQO7 10 1336,46 517,85
Pa Carregadeira VEO009 1 184,13 1,30
Caminhdo Cagcamba
Basculante de 12m? Nucleo Riacho Fundo (NURIF) VEQO7 6 779,69 332,90
Pa Carregadeira VEO009 1 184,66 0,78
Caminhdo Cagcamba
Basculante de 12m3 Nucleo S3o Sebastido (NUSEB) VE0D7 6 738,05 374,54
Pa Carregadeira VEOO9 1 178,57 6,86
Caminhdo Cacamba VE0O7 6 791,72 320,87
Basculante de 12m?3 Nucleo Samambaia (NUSAM) ’ )
Pa Carregadeira VEOO9 1 182,08 3,35
tde d
Descrigao Cédigo E u? art:'leitos Quantidade Quantidade
k . 9 pMés Horas Produtivas Horas Improdutivas
Caminhdo Cagamba Basculante de 12m? VEOO6 28 3.645,92 hs/més 1.546,16 hs/més
P4 Carregadeira VEOOS8 4 729,44 hs/més 12,29 hs/més
Motocicleta VEO18 1 50,60 hs/més 134,84 hs/més
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Lote 3

ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO

P5 - VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Dias efetivos

25,30 dias

Horas efetivas

7,33 horas

Quilometros a varrer

30.071,18 km/més

12 Turno 73,71% 22.165,47 km/més
22 Turno 26,29% 7.905,71 km/més
Equipes de Fiscalizacdo 100% 5,00 equipe(s)
12 Turno 60,0% 3,00 equipe(s)
22 Turno 40,0% 2,00 equipe(s)

1 - EQUIPAMENTOS/VEICULOS

Dimensionamento do numero de varredores

12 Turno

(1) Quilébmetros/dia a varrer

876,19 km/dia

22 Turno

(4) Quilébmetros/dia a varrer

312,51 km/dia

(2) Velocidade de varricdo - km/homem x dia 2,66 km/dia (5) Velocidade de varri¢do - km/homem x dia 2,66 km/dia
(3) Nimero de varredores/turno 330 (6) Nimero de varredores/turno 118
| Dimensionamento dos Lutocares
Equipamento para transporte dos residuos da varri¢do - LUTOCAR
0 )
(7) n2 de varre_cl(:;es no 12 turno 330 postos
) 0
(8) ne de varre_d(c;r)es no 22 turno 118 postos
(9) n2 de varredores por LUTOCAR 2 ocupantes
0 0
(10) n2 de LUTOCARES para o 12 turno 165 unidades
=(7)/(9)
) )
(11) n2 de LUTOCARES para o 22 turno 59 unidades
=(8)/(9)
o — =
(12) n2 de LUTOCARES necessarios p/ operagio 165 unidades
= Maior valor entre (10) e (11)
Equipamento para transporte das ferramentas e materiais utilizados na varrigao - Caminhdo Carroceria Aberta
(13) Quantidade de LUTOCARES no 12 TURNO 165 unidades (13) Quantidade de LUTOCARES no 12 TURNO 59 unidades
1 - - 1 - -
(14) Capacidade transportada por veiculo 50 unidades (14) Capacidade transportada por veiculo 50 unidades

(Lutocar com acessorios)

(15) n2 de veiculos necessarios para demanda prevista
=(13)/(14)

3,30 veiculo(s)

(16) n2 de veiculos necessdrios para demanda prevista
=(arredondado para cima (15))

4 veiculo(s)

(17) Distancia percorrida por dia

. . 26,60 km
(IDA e VOLTA da garagem até a frente de servico)
(18) Velocidade Média 30,95 km/h
(19) Tempo necessario por dia 0,86 h
=(17)/(18)
20 tidade de h "PRODUTIVAS" é icul
(20) Quantidade de horas ; \ no més por veiculo 21,74 h/més
=(19)*(Dias efetivos)

(21) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(20)

163,69 h/més

(Lutocar com acessorios)

(15) n2 de veiculos necessarios para demanda prevista
=(13)/(14)

1,18 veiculo(s)

(16) n2 de veiculos necessarios para demanda prevista
=(arredondado para cima (15))

2 veiculo(s)

(17) Distancia percorrida por dia

3 . 26,60 km
(IDA e VOLTA da garagem até a frente de servico)
(18) Velocidade Média 30,95 km/h
(19) Tempo necessario por dia 0,86 h
=(17)/(18)
20 tidade de h "PRODUTIVAS" é icul
(20) Quantidade de horas j \ no més por veiculo 21,74 h/més
=(19)*(Dias efetivos)

(21) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(20)

163,69 h/més

Dimensionamento dos veiculos de fiscalizagdo

Motocicleta - Veiculo de Fiscalizagdo

Dimensionamento dos veiculos 1° Turno

(1) Distancia percorrida por dia 100,00 km
(2) Velocidade Média 50,00 km/h
(3) Tempo necessario por dia 5 00h

=(1)/(2)

(4) Trecho a percorrer no més
=(Dias efetivos)*(1)

2.530 km/més

(5) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo
=(Dias efetivas)*(3)

50,60 h/més

(6) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(5)

134,84 h/més

Dimensionamento dos veiculos 22 Turno

(1) Distancia percorrida por dia 100,00 km
(2) Velocidade Média 50,00 km/h
(3) Tempo necessario por dia 2,00 h

=(1)/(2)

(4) Trecho a percorrer no més
=(Dias efetivos)*(1)

2.530 km/més

(5) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo
=(Dias efetivas)*(3)

50,60 h/més

(6) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(5)

134,84 h/més

2 - MAO-DE-OBRA

Equipe Padrao de . o Qtd profissionais Ly .. - , . Término do turno Qtd Total Qtd Total
R Equipe Padrao . ~ Cédigo do Profissional Descricdo Inicio do turno noturno R " oL
Equipamentos Equipe Padrao noturno Equipes Padrao Profissionais
- Equipe Padrdo Varrigdao - 12 Turno 2 P05-MD-46-D-U Varredor 07:00:00 15:20:00 165 330
Caminhado Carroceria | Equipe de Transporte de Ferram.entos e Equipamentos de Varricdo - 1 POS-MD-47-D-U Motorista 07:00:00 15:20:00 4 4
Aberta Diurno
Motocicleta Equipe Padrdo de acompanhamento - 12 Turno 1 P05-MD-48-D-U Encarregado Local/Fiscal de Varri¢do 07:00:00 15:20:00 3 3
- Equipe Padrdo Varri¢do - 22 Turno 2 P05-MD-49-N-U Varredor 19:00:00 02:40:00 59 118
Caminhdo Carroceria | Equipe de Transporte de Ferramentos e Equipamentos de Varrigdo - 1 PO5-MD-50-N-U Motorista 19:00:00 02:40:00 ) )
Aberta Noturno
Motocicleta Equipe Padrdo de acompanhamento - 22 Turno 1 PO5-MD-51-N-U Encarregado Local/Fiscal de Varri¢do 19:00:00 02:40:00 2 2
3 - MATERIAIS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
. ~ - - . o . Qtd Total
Equipe Padrao Descri¢ao Item Cédigo Unidade Consumo/Més Consumo/Equipe Equipe Qtd Total de Insumos
Saco Plastico MATO5 unid. 1,00 202,3809524 224 45.333,33
Cone de Sinalizacao MAT12 unid. 0,08 1 224 18,67
Equipe Padrao Varrigao Varredor Espeto com ponta MAT15 unid. 0,17 1 224 37,33
Pa (varricdo) MAT18 unid. 0,50 1 224 112,00
Vassoura (Tipo Gari) MAT20 unid. 1,50 2 224 672,00
4 - RESUMO DO USO DOS EQUIPAMENTOS
tde de
- .. Q Quantidade Quantidade
Descrigao Cédigo Equipamentos . .
Més Horas Produtivas Horas Improdutivas
Caminhdo Carroceria Aberta VE010 4 130,45 hs/més 981,65 hs/més
Motocicleta VEO018 3 252,98 hs/més 674,18 hs/més
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Lote 3

ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO
P6 - VARRICAO MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Dias efetivos 25,30 dias
Horas efetivas 7,33 horas
Quiléometros a varrer 6.299,11 km/més
12 Turno 50% 3.150 km/més
22 Turno 50% 3.150 km/més

1 - EQUIPAMENTOS/VEICULOS

Equipamento de Varrigao Mecanizada

Dimensionamento dos veiculos para 12 turno

(1) Distancia da Garagem até a frente de servico (IDA e VOLTA) 31,73 km
(2) Velocidade média de deslocamento 16,11 km/h
(3) Tempo de deslocamento
1,97 h
=(1)/(2)
(4) Horas efetivas 7,33 h/dia
(5) Tempo efetivo de varrigdo no dia 5,36 h/dia

=(4)-3)

(6) Quantidade de quilometros a varrer no 12 turno
=Quilémetros a varrer 12 Turno

3.149,6 km/més

(7) Produtividade efetiva do equipamento por hora

16,11 km/h

(8) Capacidade de varricdo por veiculo por dia

=(7)/(5)

86 km/dia

(9) Dias efetivos

25,30 dias/més

(10) N2 de veiculos necessarios para demanda prevista
=(6)/(8)*(Dias efetivas)

1,442 veiculo(s)

(11) N2 de veiculos necessarios para demanda prevista
(arredondado para cima (10))

2 veiculo(s)

(12) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(4)*(10)*(Dias efetivos)]/(11)

133,67 h/més

(13) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(Horas efeticas)]-(12)

51,76 h/més

Dimensionamento dos veiculos para 22 turno

(1) Distancia da Garagem até a frente de servico (IDA e VOLTA) 31,73 km
(2) Velocidade média de deslocamento 16,11 km/h
(3) Tempo de deslocamento
1,97 h
=(1)/(2)
(4) Horas efetivas 7,33 h/dia
T ot — -
(5) Tempo efetivo de varri¢do no dia 5,36 h/dia

=(4)-3)

(6) Quantidade de quildmetros a varrer no 12 turno
=Quilémetros a varrer 12 Turno

3.149,6 km/més

(7) Produtividade efetiva do equipamento por hora

16,11 km/h

(8) Capacidade de varricdo por veiculo por dia

=(7)/(5)

86 km/dia

(9) Dias efetivos

25,30 dias/més

(10) N2 de veiculos necessarios para demanda prevista
=(6)/(8)*(Dias efetivas)

1,442 veiculo(s)

(11) N2 de veiculos necessarios para demanda prevista
(arredondado para cima)

2 veiculo(s)

(12) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(4)*(10)*(Dias efetivos)]/(11)

133,67 h/més

(13) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(Horas efeticas)]-(12)

51,76 h/més

2 - MAO-DE-OBRA

Equipe Padrao de . " Qtd profissionais Cédigo do - Inicio do turno Término do turno Qtd Total Qtd Total
. Equipe Padrao . N L Descrigao . - L.

Equipamentos Equipe Padrdo Profissional noturno noturno Equipes Padrdo | Profissionais
Varredeira Mecanica Equine Padr3o de Varrico Mecanizada - 1 Turno 1 P06-MD-52-D-U Motorista 07:00:00 15:20:00 ) 2

Grande porte auip ¢ 1 P06-MD-53-D-U Varredor (mecanizada) 07:00:00 15:20:00 2
Varredeira Mecanica . o - . 1 P06-MD-54-N-U Motorista 19:00:00 02:40:00 2

Equipe Padrdo de Varrigdo Mecanizada - 22 Turno 2
Grande porte auip ¢ 1 PO6-MD-55-N-U Varredor (mecanizada) 19:00:00 02:40:00 2
3 - MATERIAIS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
td Total td Total de
Equipe Padrao Descrigao Item Cdédigo Unidade Consumo/Més Consumo/Equipe Q . Q
Equipe Insumos
Equipe Padrdo de . P4 (varric3o) MAT18 unid. 0,1667 1 4 0,67

o . Varredor (mecanizada) - - -

Varricdo Mecanizada Vassoura (Tipo Gari) MAT20 unid. 0,2500 1 4 1,00
4 - RESUMO DO USO DOS EQUIPAMENTOS
tde d
e L. Q ede Quantidade Quantidade
Descrigao Cédigo Equipamentos . .
Mas Horas Produtivas Horas Improdutivas
Varredeira Mecéanica Grande porte VEO11 2 534,67 hs/més 207,05 hs/més
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P07 - LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E BENS PUBLICOS

ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO

Dias efetivos 25,30 dias

Horas efetivas 7,33 horas

Quantidade de equipamento urbanos a serem limpos por més 4.428 und.
12 Turno 50% 2.214 und.
22 Turno 50% 2.214 und.

1 - EQUIPAMENTOS/VEICULOS

Equipamento de Limpeza de Vias e Logradouros

12 Turno Diurno

(1) Distancia da garagem até a frente de servico 13,83 km
(2) Distancia da frente de servico até a garagem 13,65 km
(3) Velocidade Média por percusso 25,60 km/h
(4) Tempo de deslocamento
1,07 h
=[(1)+(2)1/(3)
(5) Horas/dia efetivos 7,33 h/dia
(6) Tempo efetivo de coleta 6.26 h/dia
=(5)-(4)
(7) Tempo médio durante a limpeza 0,11 h
(8) Distancia média entre os pontos de limpeza 0,32 km
(9) Tempo médio de deslocamento entre os pontos de limpeza 0.01h
=(8)/(3) '
(10) Tempo total de limpeza para cada ponto
(deslocamento e limpeza) 0,12 h
=(7)+(9)
(11) Quantidade de pontos a serem limpos durante o turno
51,862
=(6)/(10)
(12) Quantidade de pontos a serem limpos durante o turno 51
(arredondando para baixo (11))
(13) Quantidade de veiculos para atender a demanda
=[(Quantidade de equipamento urbanos a serem limpos por més 12 1,716
Turno)/(Dias efetivos)]/(12)
(14) Quantidade de veiculos para atender a demanda 5

(arredondando para cima (13))

(15) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(10)*(12)*(13)]/(14)

156,85 h/més

(16) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(15)

28,59 h/més

22 Turno
(1) Distancia da garagem até a frente de servico 13,83 km
(2) Distancia da frente de servigo até a garagem 13,65 km
(3) Velocidade Média por percusso 25,60 km/h
(4) Tempo de deslocamento
1,07 h
=[(2)+(2)]/(3)
(5) Horas/dia efetivos 7,33 h/dia
(6) Tempo efetivo de coleta 6,26 h/dia
=(5)-(4)
(7) Tempo médio durante a limpeza 0,11 h
(8) Distancia média entre os pontos de limpeza 0,32 km
(9) Tempo médio de deslocamento entre os pontos de limpeza 0.01h
=(8)/(3) '
(10) Tempo total de limpeza para cada ponto
(deslocamento e limpeza) 0,12 h
=(7)+(9)
(11) Quantidade de pontos a serem limpos durante o turno
51,862
=(6)/(10)
(12) Quantidade de pontos a serem limpos durante o turno 51
(arredondando para baixo (11))
(13) Quantidade de veiculos para atender a demanda
=[(Quantidade de equipamento urbanos a serem limpos por més 12 1,716
Turno)/(Dias efetivos)]/(12)
(14) Quantidade de veiculos para atender a demanda 5

(arredondando para cima (13))

(15) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(10)*(12)*(13)1/(14)

156,85 h/més

(16) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(15)

28,59 h/més

2 - MAO-DE-OBRA

; - .. L. Términodo | Qtd Total | Qtd Total
Equipe Padrao de . . Qtd profissionais Cédigo do . .. . L.
. Equipe Padrao . - . Descrigcao Inicio do turno noturno turno Equipes |Profissiona
Equipamentos Equipe Padrao Profissional ~ )
noturno Padrdo is
e . Equipe Padrao de Lavagem de Vias e Limpeza de Equipamentos Publicos - 12 1 P07-MD-56-D-U Motorista 07:00:00 15:20:00 2
C h 14.000 lit 2
AMINRA0 PIPS Iros Turno 2 P0O7-MD-57-D-U Servente de Apoio 07:00:00 15:20:00 4
e . Equipe Padrdo de Lavagem de Vias e Limpeza de Equipamentos Publicos - 22 1 P07-MD-58-N-U Motorista 19:00:00 02:40:00 2
C h 14.000 lit 2
aminnao pipa 1ros Turno 2 PO7-MD-59-N-U Servente de Apoio 19:00:00 02:40:00 4
3 - MATERIAIS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
Consumo/E td Total td Total
Equipe Padrao Descrigao Item Codigo Unidade Consumo/Més ) /Ea| Q ] Q
uipe Equipe |de Insumos
Desinfetante MATO02 L 1,0000 80 4 320,00
Detergente MATO03 L 1,0000 80 4 320,00
Equipe Padr3o de Lavagem Saco Plastico MATO05 un!d. 1,0000 202,3809524 4 809,52
de Vias e Limpeza de Servente de Apoio Balde MATO6 unid. 0,166/ 2 4 1,33
Equi tos PUbli Celular MAT11 unid. 0,0278 1 4 0,11
quipamentos Fublicos Escova MAT14 unid. 0,3333 2 4 2,67
Pa (varricdo) MAT18 unid. 0,1667 1 4 0,67
Vassoura MAT19 unid. 0,5000 1 4 2,00
4 - RESUMO DO USO DOS EQUIPAMENTOS
tde d
Descrigdo Cddigo E u? arie:tos Quantidade Quantidade
¢ 8 q pMés Horas Produtivas Horas Improdutivas
Caminh3do pipa 14.000 litros VEO12 2 627,38 hs/més 114,34 hs/més
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ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO

P08 - CATACAO

Dias efetivos

192 Turno - Segunda até Sabado

(1) Area de atuacdo por dia por catador

31.971,72 m?

(2) Quantidade de catadores no 12 turno
=[Frequéncia de catagdo 90%*1.000.000]/[(1)*(Dias efetivos)]

230,05 catador(es)

(3) Quantidade de catadores no 12 turno
=(arredondando para cima (2))

231 catador(es)

(4) Quantidade de catadores por equipe

15

(5) Quantidade de equipes
=(3)/(4)

15,40 equipe(s)

(6) Quantidade de equipes

=(arredondando para cima (5))

16 equipe(s)

1 - EQUIPAMENTOS/VEICULOS

25,30 dias
Horas efetivas 7,33 horas
Quantitativo de area a ser catada 48,24 km? Frequéncia média de catagao 7 dia(s)
12 Turno - Segunda até Sabado 90% 43,42 km? 90,0% 186,07 km?
12 Turno - Terca até Domingo 10% 4,82 km? 10,0% 17,43 km?
Equipes de Fiscalizagdo 100% 2,00 equipe(s)
12 Turno - Segunda até Sabado 50,0% 1,00 equipe(s)
12 Turno - Terga até Domingo 50,0% 1,00 equipe(s)

12 Turno - Terca até Domingo

(1) Area de atuagdo por dia por catador

31.971,72 m?

(2) Quantidade de catadores no 12 turno
=[(30/7)*(Quantitativo de area a ser catada 12 Turno -
Segunda até Sdbado)*1.000.000]/[(1)*(Dias efetivos)]

25,56 catador(es)

(3) Quantidade de catadores no 12 turno
=(arredondando para cima (2))

26 catador(es)

(4) Quantidade de catadores por equipe

15

(5) Quantidade de equipes
=(3)/(4)

1,73 equipe(s)

(6) Quantidade de equipes
=(arredondando para cima (5))

2 equipe(s)

2 - MAO-DE-OBRA

Dimensionamento dos veiculos de fiscalizagdo

Motocicleta - Veiculo de Fiscalizagdo

Dimensionamento dos veiculos 1° Turno

(1) Distancia percorrida por dia

100,00 km
(2) Velocidade Média 50,00 km/h
(3) Tempo necessario por dia 500 h

=(1)/(2)

(4) Trecho a percorrer no més
=(Dias efetivos)*(1)

2.530 km/més

(5) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo
=(Dias efetivas)*(3)

50,60 h/més

(6) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(5)

134,84 h/més

Térmi Total
Equipe Padrao de . . Qtd profissionais Cadigo do . Inicio do turno sliilive | o] 'ota Qtd Total
. Equipe Padrao . - e Descrigao do turno Equipes ..
Equipamentos Equipe Padrao Profissional noturno . Profissionais
noturno Padrao

Equipe Padrdo da Catagdo - 12 Turno/Segunda até Sabado 15 P08-MD-60-D-U Servente de Apoio 07:00:00 15:20:00 16 240

Equipe Padrdao de acompanhamento - 12 Turno 1 P09-MD-61-D-U Encarregado Local/Fiscal de Varricdo 07:00:00 15:20:00 1 1

Equipe Padrio da Catagdo - 12 Turno/Terca até Domingo 15 P08-MD-62-D-D Servente de Apoio 07:00:00 15:20:00 2 30

Motocicleta Equipe Padrdo de acompanhamento - 12 Turno/Terga até Domingo 1 P08-MD-63-D-D Encarregado Local/Fiscal de Varrigdo 07:00:00 15:20:00 1 1

3 - MATERIAIS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
Consumo td Total td Total de
Equipe Padrao Descricao Item Cédigo Unidade Consumo/Més . /|Q . Q
Equipe Equipe Insumos
Saco Plastico MATO5 unid. 1,00 3035,7143 18 54.642,86
Equipe Padrdo de Servente de Anoio Espeto com ponta MAT15 unid. 0,17 15 18 45,00
Catacdo P Pa (varrigdo) MAT18 unid. 0,50 2 18 18,00
Vassoura (Tipo Gari) MAT20 unid. 1,50 2 18 54,00
4 - RESUMO DO USO DOS EQUIPAMENTOS
e L gtde B Quantidade Quantidade
Descricao Codigo Equipamentos X .
Mas Horas Produtivas Horas Improdutivas
Motocicleta VEO18 1 50,60 hs/més 134,84 hs/més
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P09 - FRISAGEM DE MEIO-FIO

ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO

Dias efetivos

25,30 dias

Horas efetivas

7,33 horas

Quantitativo de meio-fio a ser pintado por més

1.266,45 km/més

Area de meio-fio a ser frisado

=(1)/(2)

(4) Trecho a percorrer no més
=(Dias efetivos)*(1)

2.530 km/més

(5) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo
=(Dias efetivas)*(3)

50,60 h/més

(6) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(5)

134,84 h/més

=(1)/(2)

(4) Trecho a percorrer no més

=(Dias efetivos)*(1)

2.530 km/més

(5) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més por veiculo

=(Dias efetivas)*(3)

50,60 h/més

(6) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(5)

134,84 h/més

633.226,82 m? Quantidade de Equipes 9 equipe(s)
12 Turno 80% 506.581,45 m? 12 Turno Diurno 80% 7,00 equipe(s)
22 Turno 20% 126.645,36 m? 22 Turno Noturno 20% 2,00 equipe(s)
Equipes de Fiscalizagdo 100% 9 Fiscal(is)
12 Turno 80,0% 7 Fiscal(is)
22 Turno 20,0% 2 Fiscal(is)
(1) Largura a ser Frisada de Meio-Fio 0,50 m
(2) Comprimento Total de Meios-Fios Comerciais e de Alta Velocidade 1.757.560,21 m
(3) Comprimento Total de Meios-Fios Residenciais e Outros 4.083.601,39 m
(4) Frequéncia Anual de Frisagem:
. . . 4 vezes por ano
Vias Comerciais e Alta Velocidade
(5) Frequéncia Anual de Frisagem:
. . . 2 vezes por ano
Vias Residenciais
(6) Prodetividade por Frisador 150 m?/dia/pessoa
(Frisagem Manual)
7) Produtividade do Rogad
(7) r? utividade o. ogador 800 m?/dia/pessoa
(Frisagem Mecanizada)
(8) Propor¢do de execucdo do servico por Frisagem Manual 80%
(9) Proporcdo de execucdo do servico por Frisagem Mecanizada 20%
(10) Area de Frisagem Mensal
Comercial e Alta Velocidade 292.926,70 m?
=[(1)*(2)*(4)]/12
(11) Area de Frisagem Mensal
Residencial e Outros 340.300,12 m?
=[(1)*(3)*(5)1/12
(12) Equipe Padrao
21,00 pessoa(s
=(13)+(14)+(15) > (s)
(13) Frisadores: 16,00 pessoa(s)
(14) Equipe de apoio: Limpeza/Sinalizacdo 4,00 pessoa(s)
(15) Equipe de apoio: Fiscal 1,00 pessoa(s)
(16) Quantidade total de Frisadores
(Frisagem Manual) 133,50 postos
=[(10)+(11)1/[(6)*(Dias efetivos)*(8)]
(17) Quantidade total de Frisadores
(Frisagem Mecanizada) 6,26 postos
=[(10)+(11)]/[(20)*(Dias efetivas)*(9)]
18 tidade de trabalhad d iped i
(18) Quantidade de traba 3 ores da equipe de apoio 34,94 postos
=[(17)+(16)]1*[(14)/(13)]
(19) Quantidade de fiscais
0,39 postos
=(17)*(15)/(13)] P
20) Total de trabalhad
(20) Total de trabalhadores 175,09 postos
=(16)+(17)+(18)+(19)
(21) Total de Equipes .
8,34 equipe(s)
=(20)/(12) AP
(22) Total de Equipes .
9,00 e e(s
(arredondando para cima (21)) quipe(s)
(23) Quantidade total de Trabalhadores
189 postos
=(22)*[(13)+(14)+(15)]
SA) Profissionais brircioais: Fri
(24) Profissionais principais: Frisadores 144 postos
=(13)*(22)
>5) Profissionai oL T
(25) Profissionais de apoio: Limpeza/Sinalizacdo 36 postos
=(14)*(22)
(26) Profissionais de apoio: Fiscal
9 postos
=(15)*(22)
1 - EQUIPAMENTOS/VEICULOS
Dimensionamento da Rogadeira Costal
27 titativo de Frisad izad
(27) Quantitativo e_(;;s)a\ ores mecanizados 6,26 postos
(28) Quantitativo de Frisadores mecanizados
. 7,00 postos
(arredondando para cima (27))
(29) Quantitativo de Roc¢adeiras por Frisadores mecanizados 1
(30) Quantitativo de Rogadeiras
7
=(28)*(29)
31 tidade de h "PRODUTIVAS" é i t
(31) Quantidade de .oras . no r-nes por equipamento 165,77 h/més
=[(27)*(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]/(30)
(32) Quantidade de 'horas "!MPRODUTIVAS" .no més por equipamento 19,66 h/més
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(31)
Dimensionamento dos veiculos de fiscalizagdo
Motocicleta - Veiculo de Fiscalizagdo
Dimensionamento dos veiculos para o 12 TURNO Dimensionamento dos veiculos para o 22 TURNO
(1) Distancia percorrida por dia 100,00 km (1) Distancia percorrida por dia 100,00 km
(2) Velocidade Média 50,00 km/h (2) Velocidade Média 50,00 km/h
(3) Tempo necessario por dia 5 00h (3) Tempo necessario por dia 5 00h

2 - MAO-DE-OBRA

. " . . " Qtd profissionais Cédigo do . Inicio do turno Término do turno Qtd Total Qtd Total
Equipe Padrio de Equipamentos Equipe Padrao i . e Descrigdo R " L. .
Equipe Padrao Profissional noturno noturno Equipes Padrdo| Profissionais
Equipe Padrdo de Frisagem - 12 Turno 20 P09-MD-64-D-U Servente de Apoio 07:00:00 15:20:00 7,00 140
Motocicleta Equipe Padrdo de acompanhamento - 12 Turno 1 P09-MD-65-D-U Encarregado Local/Fiscal de Varricdo 07:00:00 15:20:00 7,00 7
Equipe Padrdo de Frisagem - 22 Turno 20 P09-MD-66-N-U Servente de Apoio 19:00:00 02:40:00 2,00 40
Motocicleta Equipe Padrdo de acompanhamento - 22 Turno 1 P09-MD-67-N-U Encarregado Local/Fiscal de Varricdo 19:00:00 02:40:00 2,00 2
3 - MATERIAIS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
td Total td Total de
Equipe Padrao Descri¢cao Item Cédigo Unidade Consumo/Més Consumo/Equipe @ ] Q
Equipe Insumos
Saco Plastico MATO05 unid. 1,00 4047,619048 9 36428,57
Bandeira de Sinalizacao MATO7 unid. 0,08 1 9 0,75
Celular MAT11 unid. 0,03 1 9 0,25
Equipe Padrdo de Frisagem Servente de Apoio Cone de Sinalizacao MAT12 unid. 0,08 2 9 1,50
Enxada MAT13 unid. 0,50 15 9 67,50
Pa (varricdo) MAT18 unid. 0,17 4 9 6,00
Vassoura (Tipo Gari) MAT20 unid. 0,08 4 9 3,00
4 - RESUMO DO USO DOS EQUIPAMENTOS
tde d
Descricdo Cédigo E u? arene:tos Quantidade Quantidade
. 2 9 pMés Horas Produtivas Horas Improdutivas
Rocadeira costal - 1,40 kW VE020 7 1.160,39 hs/més 137,63 hs/més
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P10 - PINTURA MECANIZADA DE MEIO-FIO

Dias efetivos 25,30 dias
Horas efetivas 7,33 horas
Quantitativo de meio-fio a ser pintado por més 1.266,45 km/més
12 Turno 80% 1.013,16 km/més
22 Turno 20% 253,29 km/més

(1) Comprimento Total de Meios-Fios Comerciais e de Alta
Velocidade

1.757.560,210 m

(2) Comprimento Total de Meios-Fios Residenciais e Outros

4.083.601,390 m

(3) Frequéncia Anual de Frisagem:
Vias Comerciais e Alta Velocidade

4 vezes por ano

(4) Frequéncia Anual de Frisagem:
Vias Residenciais

2 vezes por ano

1 - EQUIPAMENTOS/VEiCULOS

Veiculo Trator com Maquina de Pintura de Meio Fio

=(11)/(10)

12 Turno

(5) Distancia da garagem até a frente de servico 13,69 km

(6) Distancia da frente de servico até a garagem 13,52 km
(7) Velocidade Média por percusso 20,00 km/h

(8) Tempo de deslocamento
1,36 h
=[(5)+(6)1/(7)
(9) Horas efetivas 7,33 h/dia
(10) Tempo efetivo de pintura 597 h/dia
=(9)-(8)

(11) Produtividade efetiva de pintura por hora 2,00 km/h

(12) Produtividade efetiva de pintura por dia 11,94 km/dia

(13) N2 de veiculos necessarios para demanda prevista
=(Quantitativo de meio-fio a ser pintado por més 12
Turno)/[(12)*(Dais efetivos)]

3,355 veiculo(s)

(14) N2 de veiculos necessarios para demanda prevista
(arredondado para cima (13))

4 veiculo(s)

(15) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més
=[(13)*(Horas efetivas)*(Dias efetivos)]/(14)

155,51 h/més

(16) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(15)

29,92 h/més

Consumo de cal para pintura mecanizada de meio fio - 12 turno

(17) Quantidade a pintar més
=(Quantitativo de meio-fio a ser pintado por més 12
Turno)*1.000

1.013.162,908 m

(18) Consumo de cal por metro de sarjeta

0,09 kg/m

(19) Consumo mensal por veiculo

91.184,7 kg/més

22 Turno

(5) Distancia da garagem até a frente de servico 13,69 km

(6) Distancia da frente de servico até a garagem 13,52 km
(7) Velocidade Média por percusso 20,00 km/h

(8) Tempo de deslocamento 136h
=[(5)+(6)1/(7) ’
(9) Horas efetivas 7,33 h/dia
(10) Tempo efetivo de pintura 597 h/dia
=(9)-(8)

(11) Produtividade efetiva de pintura por hora 2,00 km/h

(12) Produtividade efetiva de pintura por dia 11,94 km/dia

=(11)/(10)

(13) N2 de veiculos necessarios para demanda prevista
=(Quantitativo de meio-fio a ser pintado por més 22
Turno)/[(12)*(Dais efetivos)]

0,839 veiculo(s)

(14) N2 de veiculos necessarios para demanda prevista
(arredondado para cima (13))

1 veiculo(s)

(15) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més
=[(13)*(Horas efetivas)*(Dias efetivos)]/(14)

155,51 h/més

(16) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(15)

29,92 h/més

Consumo de cal para pintura mecanizada de meio fio - 22 turno

(17) Quantidade a pintar més

=(Quantitativo de meio-fio a ser pintado por més 22 Turno)*1.000

253.290,727 m

(18) Consumo de cal por metro de sarjeta

0,09 kg/m

(19) Consumo mensal por veiculo

22.796,2 kg/més

=(17)*(18) =(17)*(18)
2 - MAO-DE-OBRA
Equipe Padrao de td profissionais Término do turno td Total td Total
qu_ Equipe Padrao Q p 1551 N : Cdédigo do Profissional Descrigao Inicio do turno noturno ! u Q . Q . .
Equipamentos Equipe Padrdo noturno Equipes Padrdao | Profissionais
Veiculo Trator com Equipe Padrio de Pintura - 12 Turno 1 P10-MD-68-D-U Operador de Maguinas Pesadas 07:00:00 15:20:00 4 4
Mdquina de Pintura de 4 P10-MD-69-D-U Servente de Apoio 07:00:00 15:20:00 16
Veiculo Trator com Equipe Padrio de Pintura - 22 Turno 1 P10-MD-70-N-U Operador de Maguinas Pesadas 19:00:00 02:40:00 1 1
Mdquina de Pintura de 4 P10-MD-71-N-U Servente de Apoio 19:00:00 02:40:00 4
3 - MATERIAIS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
td Total td Total de
Equipe Padrao Descrigao Item Cdédigo Unidade Consumo/Més Consumo/Equipe Q i Q
Equipe Insumos
Balde MATO06 unid. 0,2500 1 5 1,25
Equipe Padrdo de ' Bandeira de Sinalizacao MATO7 un!d. 0,0833 1 5 0,42
Pintura Servente de Apoio Broxa MATO09 unid. 0,1667 1 5 0,83
Celular MAT11 unid. 0,0278 1 5 0,14
Cone de Sinalizacdao MAT12 unid. 0,0833 2 5 0,83
Item Cédigo Unidade Qtd Total de
Insumos
Cal Hidratada MATO1 kg 113.980,83
4 - RESUMO DO USO DOS EQUIPAMENTOS
. . Qtde de Equipamentos Quantidade Quantidade
Descricao Cdédigo ~ . .
Més Horas Produtivas Horas Improdutivas
Veiculo Trator com Mdquina de Pintura de Meio Fio VEO14 4 777,54 hs/més 149,61 hs/més
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P11 - LIMPEZA PRE-EVENTOS E POS-EVENTOS

Dias efetivos 25,30 dias
Horas efetivas 7,33 horas
Quantidade de LEVs a serem coletados ao ano 20 unidade(s)
12 Turno (por més) 100% 2 unidade(s)
22 Turno (por més) 0% 0 unidade(s)
Equipes de Pré e PGs eventos 100% 1,00 equipe(s)
12 Turno 0,0% 0,00 equipe(s)
22 Turno 100,0% 1,00 equipe(s)
Equipes de Fiscalizagao 100% 1,00 equipe(s)
12 Turno 0,0% 0,00 equipe(s)
22 Turno 100,0% 1,00 equipe(s)

1 - EQUIPAMENTOS/VEiCULOS

Equipamento para transporte dos LEVs - Caminh3o Carroceria Aberta

Quantidade de LEVs no 12 TURNO

(1) Capacidade transportada por veiculo (LEV com acessdrios) 6 unidades
(2) Tempo médio durante a carga 0,20 h
(3) Tempo médio durante a descarga 0,20 h
(4) Distancia da garagem até o evento 21,02 km
(5) Distancia do evento até a garagem 21,17 km
(6) Velocidade Média por percusso 30,95 km/h
(7) Tempo de deslocamento durante a coleta
1,36 h
=[(4)+(5)1/(6)
(8) Tempo total por ciclo de coleta 176 h
=(2)+(3)+(7)
(9) Horas efetivas 7,33 h/dia
(10) Quantidade de ciclos por dia 416
=(9)-(8) i
(11) Quantidade de ciclos por dia 4.00
(arredondado para baixo (10)) ’
(12) Quantidade de LEVS transportados por dia 24 unidades

=(11)*(1)

(13) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" por dia de servigo por veiculo

=(11)*(8)

7,05 h/més

(14) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" por dia de servigo por veiculo

=(13)-(Horas efetivas)

0,28 h/més

2 - MAO-DE-OBRA

td Total
Equipe Padrao de . - Qtd profissionais L. . . L. L. Q ) Qtd Total
R Equipe Padrao | . Cadigo do Profissional Descrigao Inicio do turno noturno Término do turno noturno Equipes L. .
Equipamentos Equipe Padrao Padrio Profissionais
Equipe Padrdo Pré e Pds eventos - 12 Turno 20 P11-MD-72-D-U Servente de Apoio 07:00:00 15:20:00 1 20
Equipe Padrdo de acompanhamento - 12 Turno 1 P11-MD-73-D-U Encarregado Local/Fiscal de Varricdo 07:00:00 15:20:00 1 1
3 - MATERIAIS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
. . . . td Total td Total de
Equipe Padrao Descrigao Item Cadigo Unidade Consumo/Més Consumo/Equipe Q . Q
Equipe Insumos
Saco Plastico MATO5 unid. 1,0000 2023,809524 1 2023,81
Equipe Padrdo Pré Servente de Aboio Celular MAT11 unid. 0,0278 1 1 0,03
e Pds eventos P Pa (varricdo) MAT18 unid. 0,1667 10 1 1,67
Vassoura (Tipo Gari) MAT20 unid. 0,5000 10 1 5,00
4 - RESUMO DO USO DOS EQUIPAMENTOS
tde d
Descrigdo Cédigo E u? a:netraltos SREuERE Quantidade
o & q pMés Horas Produtivas Horas Improdutivas
Caminh3o Carroceria Aberta VEO010 0 0,49 hs/més 0,00 hs/més
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ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO

P12 - COLETA DE RESIDUOS DE CAIXA DE GORDURA

Dias efetivos 25,30 dias
Horas efetivas 7,33 horas
Residuos de caixa de gordura a coletar 5.902,44 Kg/més
12 Turno 100% 5.902,44 t/més
22 Turno 0% 0,00 t/més

1 - EQUIPAMENTOS/VEICULOS

Equipamento para coleta de residuos de caixa de gordura - Veiculo com capacidade cubica de 3,3m? e
de 650 kg de carga

12 Turno Diurno

(1) Distancia média da garagem até a frente de servico 21,02 km
(2) Distancia média da frente de servigo até a descarga/garagem 21,17 km
(3) Velocidade Média por percusso 50,00 km/h
(4) Tempo de deslocamento

-[(W+)/3) 084 "
(5) Horas efetivas 7,33 h/dia
(6) Tempo efetivo de coleta 6,49 h/dia

=(5)-(4)

(7) Tempo de durante a coleta de carga e descarga 0,50 h
(8) Quantitativo de residuos de caixa de gordura coletado por dia 233,32 kg
(9) Capacidade transportada por veiculo 650,00 kg

(10) Quantidade de veiculos necessarios por dia

=(8)/(9)

0,36 veiculo(s)

(11) Quantidade de veiculos necessarios por dia

1,00 veicul
(arredondado para cima (10)) veiculo(s)

(12) Horas Produtivas necessarias no més por veiculo

~[(10)*[(4)*(7)]* (Dias efetivos)]/(11) i s

13) Horas Improdutivas no més por veiculo .
(13) P P 173,23 hs/més

=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(12)

2 - MAO-DE-OBRA

. . .. . .. Término Qtd Total Qtd Total
Equipe Padrao de . - Qtd profissionais L L. e Inicio do turno . .
; Equipe Padrao ] ~ Cadigo do Profissional Descrigao do turno Equipes Profissiona
Equipamentos Equipe Padrao noturno - .
noturno Padrdo is
Furgdo Cargo . o . 1 P12-MD-76-D-U Motorista 07:00:00 15:20:00 1
Equipe Padrdo de coleta de caixa de gordura - 12 Turno 1
650kg de carga quip & 1 P12-MD-77-D-U Coletor 07:00:00 15:20:00 1
3 - MATERIAIS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
td Total
. - . L . . Qtd Total Q ota
Equipe Padrao Descrigao Item Cadigo Unidade Consumo/Més |nsumo/Equ Equibe de
i Insumos
Equipe Padrado de Bombona Plastica MATO08 unid. 0,1667 4 1 0,67
i Coleto
coleta de caixa de r Celular MAT11 unid. 0,0278 1 1 0,03
gordura
4 - RESUMO DO USO DOS EQUIPAMENTOS
tde de antidade
Descrigcao Codigo E u? amentos Quantidade QuHorlas
¢ g quip . Horas Produtivas .
Més Improdutivas
Furgdo Cargo 650kg de carga VEO19 1 12,20 hs/més 173,23 hs/més
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Lote3 ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO
P13 - MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS SEMIENTERRADOS

[ Quantidade de conteineres semienterrados a serem instalados por lote

| 19 unidades |

1 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO

CONTEINER SEMIENTERRADO - EQUIPAMENTO COMPLETO COM CAPACIDADE
DE 5M3 PARA DISPOSIGAO DE RESIDUOS

RS 48.390,00

2 - SERVICOS COMPOSTOS - CONSTRUGCAO EM GERAL

Cdédigo

Descrigao

Un

Quantidade

Preco Item

Prego Total

98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

M2

38,57

RS

0,40

RS 15,43

90087

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0
M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3),
LARG.DE1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

F 02/2021

M3

11,53

RS

9,35

RS 107,82

100977

CARGA, MANOBARA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3) _AF 07/2020

M3

16,92

RS

7,64

RS 129,26

97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

M3XKM

422,82

RS

2,97

RS 1.255,77

101575

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO,
COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA
MAIOR OU IGUALA 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M.

AF_08/2020

M2

4,21

RS

25,30

RS 106,51

101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR
OU IGUALA 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2

4,21

RS

3,34

RS 14,06

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA
DE 5 CM. AF 08/2017

M2

4,21

RS

47,72

RS 200,90

101468

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE
CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020

6,25

RS

16,59

RS 103,60

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

5,09

RS

25,97

RS 132,13

98504

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.
AF_05/2018

M2

22,37

RS

16,65

RS 372,50

96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.
AF_08/2017

M3

0,62

RS

355,55

RS 221,53

97113

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2

12,46

RS

2,97

RS 37,01

94992

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

12,46

RS

82,79

RS 1.031,69

SUBTOTAL

RS 3.728,22
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3 - Dimensionamento dos veiculos (Mao de Obra do Motorista inclusa)

Equipamento para transporte das ferramentas e materiais utilizados no transporte do semienterrado- Caminhao Carroceria Aberta

=(1)+(2)+(3)+(4)

(1) Distancia média da garagem até a frente de servigo 21,02 km
(2) Distancia média da frente de servigo até a garagem 21,17 km
(3) Velocidade Média por percusso 30,95 km/h
(4) Tempo de deslocamento 1,36 h
(5) Horas Produtivas necessarias por semienterrado 1,36 hs/més
CODIGO CLASSE DESCRICAO UNIDADE COEF PRECO(RS) | PRECO TOTAL (RS)
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX.
10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189
~ CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA
5824 COMPOSICAO SINAPI CHP 1,36 RS 214,48] RS 292,37
P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,5X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO.
AF 06/2014
4- PROGRAMAGCAO VISUAL
Tamanho/Area 0,25 m?
PROGRAMACAO VISUAL
& R$32,76
- custo/m?
Cust
L.JS o por R$8,19
semienterrado
5- RESUMO DOS CUSTOS
Descricdo Valor Unitario
1 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO RS 48.390,00
2 - SERVICOS COMPOSTOS - CONSTRUCAO EM GERAL | RS 3.728,22
3 - Dimensionamento dos veiculos (Mdo de Obra do
L RS 292,37
Motorista inclusa)
4- PROGRAMACAO VISUAL RS 8,19
Total de Custos por semienterrado=
RS 52.418,78
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Lote3  ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO
P14 - MANUTENCAO DE SEMIENTERRADOS

1 - Manutengao de Semienterrados

| Quantitativo Total de Semienterrados | 188,00 |

METODOLOGIA ADOTADA PARA CUSTO DOS EQUIPAMENTOS/VEICULOS

CUSTO DE MANUTENGAO - Tépico 5.8 - SINAPI Metodologias e Conceitos - 92 Edi¢do

CUSTO DE MANUTENCAO:
V, XK
" nXHTA

Onde: M = Custo de manutencdo;

Va = Valor de aquisicdo do equipamento;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

n = Vida util em anos; e

K = Coeficiente de manutencao.
Obs.: De acordo com o manual do SINAPI a essa parcela sdo atribuidos as despesas com materiais e mdo de obra
necessario.
Obrservagoes do SLU: Devido a peculiaridade do equipamento, removeu-se a parcela de horas trabalhadas por ano
(HTA), com o objetivo de transformar o custo horario de manutencdo em custo total de manutencao.

(1) Valor de aquisi¢ao do equipamento (Va) RS 48.390,00
(2) Coeficiente de manutengao (k) 0,40
(3) Vida util em anos (n) 13,83
4) Custo Total d tencdo (M
(4) Custo Total de manutengdo (M) RS 1.399,57
=[(1)x(2)]/(3)
(5) Custo de manutencgio por unidade de
semientenrrado por més (m) R$ 116,63
=[(4)/(12 meses)]

Pagina 41 de 66



Lote 3

ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO

P15 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LIXEIRA/PAPELEIRAS

Horas efetivas

7,33 horas

Quantidade de lixeiras a serem instaladas

4,528 und.

1 - Dimensionamento dos veiculos (Mdo de Obra do Motorista inclusa)

Equipamento para transporte das ferramentas e materiais utilizados no transporte de papeleiras

(1) Distancia da garagem até a frente de servico 21,02 km
(2) Distancia da frente de servico até a garagem 21,17 km
(3) Velocidade Média por percusso 30,95 km/h
(4) Tempo de deslocamento
1,36 h
=[(1)+(2)])/(3)
(5) Horas efetivas 7,33 h/dia
T feti I
(6) Tempo efetivo de coleta 5.97 h/dia
=(5)-(4)
(7) Tempo médio de instalagdo 0,12 h
(8) Distancia média entre os pontos de instalagdo 0,20 km
(9) Tempo médio de deslocamento entre os pontos de instalagdo 0.01h
=(8)/(3) ’
(10) Tempo total de instalagdo para cada ponto
(deslocamento e instalagdo) 0,12 h
=(7)+(9)
(11) Quantidade de pontos a serem instalados durante o turno 48,460
(12) Quantidade de pontos a serem instalados durante o turno 48
(arredondando para baixo)
(13) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" por turno por veiculo 0,31 h/més
(14) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" por turno por veiculo 7,02 h/més
CODIGO DESCRICAO CLASSE UNIDADE COEF PRECO(RS) PRECO TOTAL (R$)
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590
5890 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI COMPOSICAO SINAPI CHP 0,31 RS 201,84 | RS 62,61
- CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF _06/2014
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590
5892 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (NAO INCLUI COMPOSICAO SINAPI CHI 7,02 RS 57,03 | RS 400,34
CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF _06/2014
| Custo por lixeira instalada [ RS 9,64 |
2 - SERVICOS COMPOSTOS - CONSTRUGAO EM GERAL
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CPU 01/SLU/DF
CODIGO DESCRICAO CLASSE UNIDADE COEF PRECO(RS) PRECO TOTAL (R$)
LIXEIRA POLIETILENO 50L FIXADA COM FITA METALICA - FORNECIMENTO E
CPU 01/SLU/DF ~ - UN. - -
/SLu/ INSTALACAO RS 133,84
Mapa Cotacdo |Papeleira metalica 50L p/ fixacdo no piso MAT. - INSUMOS un. 1,00 RS 111,93 | RS 111,93
406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L =19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) MAT. - INSUMOS UN 0,17 RS 92,52 | RS 15,73
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOSICAO SINAPI H 0,12 RS 30,26 | RS 3,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES COMPOSICAO SINAPI H 0,12 RS 22,69 | RS 2,65

3 - RESUMO DOS CUSTOS

=(1)+(2)

Descri¢ao Valor Unitdrio
1 - Dimensionamento dos veiculos
~ . . RS 9,64
(M3o de Obra do Motorista inclusa)
2 - SERVICOS COMPOSTOS - RS 13384
CONSTRUCAO EM GERAL !
Total de Custos por lixeira instalada
st [pr I RS 143,48
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Lote3  ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO
P16 - MANUTENCAO DE LIXEIRA

1 - Manutengdo de Lixeiras

| Quantitativo Total de Lixeiras | 10.718 und. |

METODOLOGIA ADOTADA PARA CUSTO DOS EQUIPAMENTOS/VEICULOS

CUSTO DE MANUTENGCAO - Tépico 5.8 - SINAPI Metodologias e Conceitos - 92 Edigdo

CUSTO DE MANUTENGAO:
V, XK

nx HTA

Onde: M = Custo de manutencao;

Va = Valor de aquisicao do equipamento;

HTA = Horas trabalhadas por ano;

n = Vida util em anos; e

K = Coeficiente de manutencao.
Obs.: De acordo com o manual do SINAPI a essa parcela sdo atribuidos as despesas com materiais e mdo de obra
necessario.
Obrservagdes do SLU: Devido a peculiaridade do equipamento, removeu-se a parcela de horas trabalhadas por ano
(HTA), com o objetivo de transformar o custo horario de manutencdo em custo total de manutencao.

(1) Valor de aquisi¢cdo do equipamento (Va) RS 111,93
(2) Coeficiente de manutencao (k) 0,40
(3) Vida util em anos (n) 4,40 anos
(4) Custo Total de manutengdo (M) RS 10,18
=[(1)x(2)/(3)] ’
(5) Custo de manutencdo por unidade de lixeira por més RS 0,85

=[(4)/(12 meses)]
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P17-A-OPERACAO DOS TRANSBORDOS

Dias efetivos

25,63 dias

Horas efetivas

7,33 horas

Residuos a transportar - Gama

8.941,80 ton/més

Residuos a serem organizados (20%)

12 Turno

50,0%

4.471 ton/més

894 ton/més

22 Turno

50,0%

4.471 ton/més

894 ton/més

1 - EQUIPAMENTOS/VEICULOS

Equipamento para transporte dos residuos

Transporte de Residuos do Transbordo de Gama até o ASB

12 Turno
(1) Capacidade transportada por veiculo 30,00 t/veic.
(2)Fator de Carga (Fc) 0,95
(3) Dias efetivos trabalhados no més 25,63 dias/més
(4) Trajeto Transbordo até o ASB 63,60 km
(5) Velocidade média 43,25 km/h
(6) Tempo do trajeto 1,47 h
(7) Tempo de carga improdutivo 0.33
(afericdo em campo) ’
(8) Tempo de descarga produtivo 0.17
(afericdo em campo) ’
(9) Tempo total por ciclo 1,97
(10) Horas efetivas 7,33 h/dia
(11) Quantidade de ciclos por dia 3,719829862
(12) Quantidade de ciclos por dia 3
(arredondando para baixo)
(13) Quantidade de residuos transportados por dia 85,50 t/dia

(14) Quantidade de residuos a serem transportados por dia

209,32 t/dia

(15) Quantidade de veiculos necessarios por dia

2,45 veiculo(s)

(16) Quantidade de veiculos necessarios por dia (arredondo para

cima)

3 veiculo(s)

(17) Horas Produtivas necessarias no més

125,89 hs/més

(18) Horas Improdutivas ho més

61,99 hs/més

Transporte de Residuos do Transbordo de Gama até o ASB

22 Turno
(1) Capacidade transportada por veiculo 30,00 t/veic.
(2) Fator de Carga (Fc) 0,95
(3) Dias efetivos trabalhados no més 25,63 dias/més
(4) Trajeto Transbordo até o ASB 63,60 km
(5) Velocidade média 43,25 km/h
(6) Tempo do trajeto 1,47 h
(7) Tempo de carga improdutivo 033
(afericio em campo) ’
(8) Tempo de descarga produtivo 017
(afericio em campo) ’
(9) Tempo total por ciclo 1,97
(10) Horas efetivas 7,33 h/dia
(11) Quantidade de ciclos por dia 3,719829862
(12) Quantidade de ciclos por dia 3
(arredondando para baixo)
(13) Quantidade de residuos transportados por dia 85,50 t/dia

(14) Quantidade de residuos a serem transportados por
dia

209,32 t/dia

(15) Quantidade de veiculos necessarios por dia

2,45 veiculo(s)

(16) Quantidade de veiculos necessarios por dia
(arredondo para cima)

3 veiculo(s)

(17) Horas Produtivas necessarias ho més

125,89 hs/més

(18) Horas Improdutivas ho més

61,99 hs/més

Equipamento para carregamento das Carretas - PA CARREGADEIRA

Equipamento para carregamento nas Carretas - PA CARREGADEIRA

12 Turno
(1) Horas efetivas/dia/equipamento 7,33 h/dia
(2) Peso Especifico do residuo 0,60 t/m3

(3) Volume efetivo de carregamento/equipamento/hora

=[(Residuos a transportar - Sobradinho - 12 Turno)+(Residuos a
serem organizados (20%) 12 Turno)]/(Dias efetivos)/(Horas

47,59 m3/hora

efetivas)/(2)
(4) Capacidade do Equipamento -C- 3,30
(5) Fator de Carga (FC) 0,9
(6) Fator de Conversao (Fc) 0.80
(Material de 12 Categoria FC=1,0/1,3 =,77) !
(7) Fator de Eficiéncia (Fe)
(Tempo de operacdo, despreza paradas p/ lubrificacdo, idas ao 0,83
banheiro, tempo para beber agua e etc...)
(8) Tempo Total Ciclo (minuto) 0,7

(9) PRODUCAO
=[(60*(4)*(5)*(6)*(7)1/(8)

176,60 m3/hora

(10) nimero de equipamentos

=(arredondado para baixo (10))

0,27 unidade
=(3)/(9)
(11) N2 de veiculo/equipamento necessarios p/ operagio Pa
Carregadeira 1,00 unidade

(12) Horas Produtivas necessarias no més
=(10)*(Dias efetivos)*(Horas efetivas)

50,63 hs/més

(13) Horas Improdutivas no més
=[(11)*(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(12)

137,24 hs/més

Equipamento para carregamento nas Carretas - PA CARREGADEIRA

22 Turno
(1) Horas efetivas/dia/equipamento 7,33 h/dia
(2) Peso Especifico do residuo 0,60 t/m3

(3) Volume efetivo de carregamento/equipamento/hora
=[(Residuos a transportar - Sobradinho - 12
Turno)+(Residuos a serem organizados (20%) 12
Turno)]/(Dias efetivos)/(Horas efetivas)/(2)

47,59 m3/hora

(4) Capacidade do Equipamento -C- 3,30
(5) Fator de Carga (FC) 0,9
(6) Fator de Conversao (Fc) 0.80
(Material de 12 Categoria FC=1,0/1,3 =,77) !
(7) Fator de Eficiéncia (Fe)
(Tempo de operacdo, despreza paradas p/ lubrificacgo, 0,83
idas ao banheiro, tempo para beber dgua e etc...)
(8) Tempo Total Ciclo (minuto) 0,7

(9) PRODUCAO
=[(60*(4)*(5)*(6)*(7)1/(8)

176,60 m3/hora

(10) nimero de equipamentos

=(3)/(9)

0,27 unidade

(11) N2 de veiculo/equipamento necessarios p/ operagio
Pa Carregadeira
=(arredondado para baixo (10))

1,00 unidade

(12) Horas Produtivas necessarias no més
=(10)*(Dias efetivos)*(Horas efetivas)

50,63 hs/més

(13) Horas Improdutivas no més
=[(11)*(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(12)

137,24 hs/més

2 - MAO-DE-OBRA

Equipe Padrdo de . - Qtd profissionais Cédigo do . Inicio do turno Término do turno Qtd Total Qtd Total
R Equipe Padrao . N e Descri¢ao . . L. .
Equipamentos Equipe Padrdo Profissional noturno noturno Equipes Padrao Profissionais
Cavalo mecanico +
semirreboque Cagamba Equipe Padrao Carreta - 12 Turno 1 P17-MD-78-D-U Motorista de Carreta 7:00 15:20 3 3
Basculante de 30t
1 P17-MD-79-D-U Operador de Maquinas Pesadas 7:00 15:20 1
P4 Carregadeira Equipe Padrdo Pa carregadeira - 12 Turno 1
1 P17-MD-80-D-U Servente de Apoio 7:00 15:20 1
Cavalo mecanico +
semirreboque Cagamba Equipe Padrdo Carreta - 22 Turno 1 P17-MD-81-N-U Motorista de Carreta 19:00 2:40 3 3
Basculante de 30t
1 P17-MD-82-N-U Operador de Maquinas Pesadas 19:00 2:40 1
Pa Carregadeira Equipe Padrao Pa carregadeira - 22 Turno 1
1 P17-MD-83-N-U Servente de Apoio 19:00 2:40 1
3 - MATERIAIS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
. ~ - - . N . Qtd Total
Equipe Padrio Descricao Item Caodigo Unidade Consumo/Més Consumo/Equipe Equipe Qtd Total de Insumos
Saco Plastico MATO5 unid. 1,00 25,63095238 2,00 51,26190476
Equipe Padrio P4 ' Espeto com ponta MAT15 unid. 0,17 1 2,00 0,333333333
] Servente de Apoio , — -
carregadeira Pa (varricdo) MAT18 unid. 0,17 1 2,00 0,333333333
Vassoura (Tipo MAT20 unid. 0,08 0,166666667
Gari) 1 2,00
4 - RESUMO DO USO DOS EQUIPAMENTOS
tde de
Descri¢do Codigo E u? amentos Quantidade Quantidade
- . 9 pMés Horas Produtivas Horas Improdutivas
Cavalo mecanico + semirreboque Cacamba Basculante de 30t VEQQ7 3 755,33 hs/més 371,92 hs/més
P4 Carregadeira VEOO8 1 101,26 hs/més 274,49 hs/més
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Lote 3 ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO
P18 - TRANSPORTE DE CHORUME

Dias efetivos 25,30 dias
Horas efetivas 7,33 horas
Quantitativo de chorume a ser coletado por més - Sobradinho 156,67 ton/més Quantitativo de chorume gerado pela limpeza do transbordo |
12 Turno 100,0% 159 ton/més 2,57 ton/més
22 Turno 0,0% 0 ton/més

1 - EQUIPAMENTOS/VEICULOS

[ Equipamento para transporte do Chorume

Transporte de chorume do Transbordo até o ASB
12 Turno
(1) Capacidade transportada por veiculo 8,00 m3/veic.
(2) Fator de Carga (Fc)
(espumamento do chorume, risco de transbordamento e risco de respingo 0,95
de chorume no trabalhador)
(3) Dias efetivos trabalhados no més 25,30 dias/més
(4) Trajeto Transbordo de Sobradinho/ASB 63,60
(5) Velocidade média 43,25 km/h
(6) Tempo no trajeto 1,47
=(4)/(5)
(7) Tempo de carga e descarga produtivo 0.67
(afericdo em campo) !
(8) Tempo de carga e descarga improdutivo 0.17
(afericdo em campo) !
(9) Tempo necessario por percurso
2,30
=(6)+(7)+(8)
10) Produca icl
(10) Pro ugjo por ciclo 7,60 ton
=(1)*(2)
(11) Volume efetivo de carregamento/equipamento/hora
=(Quantitativo de chorume a ser coletado por més - Sobradinho 12 6,29 ton/turno
Turno)/(Dias efetivos)
(12) Horas efetivas/dia/equipamento 7,33 h/dia
(13) nimero de ciclos por Dia 3,18
=(12)/(9)
(14) namero de ciclos por Dia 3.00
(arredondando para baixo (13)) !
(15) numero de equipamentos por Dia
0,276078
_ =(11)/[(10)*14)] _
(16) numero de equam(.antos por Dia 1 unidade
(arredondando para cima (15))
(17) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més 44.78 h
=[(14)*[(6)+(7)]*(Dias efetivos)*(15)]/(16) !
(18) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més
. . . 140,65 h
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(17)
MOTOBOMBA TRASH
12 Turno
(19) Volume efetivo de Bombeamento
(ideal de eficiéncia e custo beneficio) 30.400,00 litros/hora
=(1)*(2)*4*1.000
(20) Vazdo do equipamento (m3/hora) 61,20
21) Vaza i to (lit h
(21) Vazdo do equipamento (litros/hora) 61200,00
=(20)*1.000
(22) Fator de Eficiéncia (Fe)
(Tempo de operacdo, despreza paradas p/ lubrificagdo, idas ao banheiro, 0,70
tempo para beber dgua e etc...)
2 D
(23) PRODUCAO 42840,00
=(21)*(22)
2 i Equi
(24) Numero de Equipamentos 0,71 unidade
=(19)/(23)
= : — :
(25) N2 de equipamentos necessarlos' para demanda prevista 1 unidade
(arredondando para cima (24))
(26) Quantidade de horas "PRODUTIVAS" no més
=[(Quantitativo de chorume a ser coletado por més - Sobradinho - 12 5,24 hs/més
Turno)*1.0001/[(23)*(24)1/(25)
27 tidade de h "IMPRODUTIVAS" é
(27) Quan | ade .e oras : no més 180,19 hs/més
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(26)

2 - MAO-DE-OBRA

. - o P Qtd Total Qtd Total
Equipe Padrdo de . N Qtd profissionais L . e L. Término do turno . . .
. Equipe Padrao . N Cédigo do Profissional Descrigdo Inicio do turno noturno Equipes |Profissionai
Equipamentos Equipe Padrao noturno N
Padrdo s
Caminhdo Tanque . 1 P18-MD-90-D-U Motorista 7:00 15:20 1
E Padriode T te-19T 1
8.000 Litros quipe Facrao ge Transporte - 1= 1Urno 1 P18-MD-91-D-U Servente de Apoio 7:00 15:20 1
3 - RESUMO DO USO DOS EQUIPAMENTOS
e . Qtde de Equipamentos Quantidade Quantidade
Descrigao Cédigo . . .
Més Horas Produtivas Horas Improdutivas
Caminh&o Tanque 8.000 Litros VEO16 1 44,78 hs/més 140,65 hs/més
Bomba Hidraulica VEO17 1 5,24 hs/més 180,19 hs/més
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Lote 3

ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO

P19 - LIMPEZA DE SEMIENTERRADOS

Dias efetivos 25,30 dias
Horas efetivas 7,33 horas
Residuos domiciliares a coletar depositados em Contéineres
1au et . posi : 100% 188 und. Frequéncia de limpeza de Semienterrado a cada: 25 dias
Semienterrados
12 Turno 50,0% 94 und. 50,0% 94 und. por més
22 Turno 50,0% 94 und. 50,0% 94 und. por més
1 - EQUIPAMENTOS/VEICULOS
Veiculos de Limpeza de Semienterrados
12 Turno 22 Turno
(1) Tempo de limpeza por semienterrado 033 h (1) Tempo de limpeza por semienterrado 033 h
(dgua pressurizada) ’ (dgua pressurizada) ’
(2) Tempo de limpeza por semienterrado 017 h (2) Tempo de limpeza por semienterrado 017 h
(Succionar chorume gerado) ’ (Succionar chorume gerado) ’
(3) Tempo de remocdo e recolocacdo do semienterrado 0,17 h (3) Tempo de remocdo e recolocacdo do semienterrado 0,17 h
(4) Tempo TOTAL de limpeza por semienterrado 067 h (4) Tempo TOTAL de limpeza por semienterrado 067 h
=(1)+(2)+(3) i =(1)+(2)+(3) ’
(5) Consumo de agua 2.500,00 I/hora (5) Consumo de agua 2.500,00 I/hora
6 antidade de agua consumida por semienterrado 6 antidade de dgua consumida por semienterrado
(6) Quanti gua consumiaa p ' 833,33 | (6) Quanti guia consumida b ' 833,33 |
=(1)*(5) =(1)*(5)
(7) Capacidade volumétrica do veiculo de succdo 6,00 m3 (7) Capacidade volumétrica do veiculo de succdo 6,00 m3
(8) Quantitativo maximo possivel de semienterrados a serem (8) Quantitativo maximo possivel de semienterrados a serem
limpos por veiculo 7,2 limpos por veiculo 7,2
=(7)/(6)/1.000 =(7)/(6)/1.000
(9) Distancia média da garagem até os semienterrados 13,65 km (9) Distdncia média da garagem até os semienterrados 13,65 km
(10) Distancia média dos semienterrados até a descarga/garagem 13,47 km (10) Distancia média dos semienterrados até a descarga/garagem 13,47 km
(11) Velocidade Média por percusso 25,60 km/h (11) Velocidade Média por percusso 25,60 km/h
(12) Tempo de deslocamento 1,06 h (12) Tempo de deslocamento 106 h
=[(9)+(10)]/(11) =[(9)+(10)]/(11)
(13) Horas efetivas 7,33 h/dia (13) Horas efetivas 7,33 h/dia
(14) Tempo efetivo de coleta 6,27 h/dia (14) Tempo efetivo de coleta 6,27 h/dia
=(13)-(12) =(13)-(12)
(15) Distancia média entre os semienterrados 1,054 km (15) Distancia média entre os semienterrados 1,054 km
(16) Tempo de deslocamento entre os semienterrados (16) Tempo de deslocamento entre os semienterrados
0,04 h 0,04 h
=(15)/(11) =(15)/(11)
(17) Tempo total por ciclo de limpeza (17) Tempo total por ciclo de limpeza
0,71 0,71
=(1)+(2)+(3)+(16) =(1)+(2)+(3)+(16)
(18) Quantidade de ciclos 8 86 (18) Quantidade de ciclos 8 86
=(14)/(17) =(14)/(17)
(19) Quantidade de ciclos por dia 8 (19) Quantidade de ciclos por dia 8
(arredondando para baixo (18)) (arredondando para baixo (18))
(20) Quantidade de semienterrados a serem limpos por dia (20) Quantidade de semienterrados a serem limpos por dia
=(Residuos domiciliares a coletar depositados em Contéineres 3,72 =(Residuos domiciliares a coletar depositados em Contéineres 3,72
Semienterrados 1 2 turno)*(Dias efetivos) Semienterrados 2 2 turno)*(Dias efetivos)
(21) Quantidade de veiculos para atender a demanda 0.464 (21) Quantidade de veiculos para atender a demanda 0.464
=(20)/(19) ' =(20)/(19) '
(22) Quantidade de veiculos para atender a demanda 1 (22) Quantidade de veiculos para atender a demanda 1

(arredondando para cima (21))

(23) Horas Produtivas necessarias no més
=[(4)+(16)]*(19)*(Dias efetivos)

143,25 hs/més

(24) Horas Improdutivas no més
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(23)

42,18 hs/més

(arredondando para cima (21))

(23) Horas Produtivas necessarias no més
=[(4)+(16)]*(19)*(Dias efetivos)

143,25 hs/més

(24) Horas Improdutivas no més
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(23)

42,18 hs/més

2 - MAO-DE-OBRA

Equipe Padrdo de . - Qtd profissionais Cédigo do e .. Término do turno Qtd Total Qtd Total
. Equipe Padrao . N e Descricao Inicio do turno noturno . . L. )
Equipamentos Equipe Padrdo Profissional noturno Equipes Padrao Profissionais
Limpadora a Sucgdo com . N . . 1 P19-MD-92-D-U Motorista 7:00 15:20 1
E Pad delL deS t dos-1°T 1
Hidrojateamento AUIPE FACTa0 €€ TIMpesd € SEMNIENTEIacos = 2= THno 2 P19-MD-93-D-U Servente de Apoio 7:00 15:20 2
Limpadora a Sucgdo com . N . . 1 P19-MD-94-N-U Motorista 19:00 2:40 1
E Pad delL deS t dos-2°T 1
Hidrojateamento B 2 P19-MD-95-N-U Servente de Apoio 19:00 2.40 2
3 - MATERIAIS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
Equipe Padrao de . ) N . td Total td Total de
q p. Equipe Padrao Item Cadigo Unidade Consumo/Més Consumo/Equipe Q . Q
Equipamentos Equipe Insumos
Desinfetante MATO02 L 1,0000 80 1,00 80,00
Detergente MATO3 L 1,0000 80 1,00 80,00
Balde MATO06 unid. 0,1667 1 1,00 0,17
Equipe Padrdo de Limpeza de Servente de Apoio Celular MAT11 unid. 0,0278 1 1,00 0,03
Semienterrados P Cone de Sinalizacdo MAT12 unid. 0,0833 1 1,00 0,08
Escova MAT14 unid. 0,3333 2 1,00 0,67
P4 (varricdo) MAT18 unid. 0,1667 1 1,00 0,17
Vassoura MAT19 unid. 0,2500 1 1,00 0,25
4 - RESUMO DO USO DOS EQUIPAMENTOS
tde d
Descrigdo Cédigo E u(i1 a:ne:tos R Quantidade
E . q pMés Horas Produtivas Horas Improdutivas
Limpadora a Suc¢ao com Hidrojateamento VEO13 1 286,51 hs/més 84,36 hs/més

Pagina 46 de 66




Lote 3

ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO

P20 - EDUCACAO AMBIENTAL

Dias efetivos 25,30 dias

Horas efetivas 7,33 horas
Equipe de Educagdo Ambiental 100% 3 equipe(s)
12 Turno 100,0% 3 equipe(s)
22 Turno 0,0% 0 equipe(s)

1 - EQUIPAMENTOS/VEICULOS

Veiculos de Educagdo Ambiental

12 Turno Diurno

(1) Distancia da garagem até a frente de servico 21,02 km
(2) Distancia da frente de servigo até a garagem 21,17 km
(3) Velocidade Média por percusso 31,63 km/h
(4) Tempo de deslocamento
1,33 h
=[(1)+(2)]/(3)
i h "PRODUTIVAS" é icul
(5) Quantidade de oras‘ (o] -U S" no més por veiculo 33.74 h/més
=(Dias efetivos)*(4)

(6) Quantidade de horas "IMPRODUTIVAS" no més por veiculo
=[(Dias efetivos)*(Horas efetivas)]-(5)

151,69 h/més

2 - MAO-DE-OBRA

Equipe Padrdo de . " Qtd profissionais . e - Inicio do turno Término do turno Qtd Total Qtd Total
R Equipe Padrdao i N Cédigo do Profissional Descrigdo R . L. .
Equipamentos Equipe Padrdo noturno noturno Equipes Padrao Profissionais
Veiculo Leve (7 . o N 1 P20-MD-96-D-U Motorista 8:00 16:20 . 3
Equipe Padrao de Mobilizagao - 12 Turno 3 equipe(s
Lugares) auip ¢ 6 P20-MD-97-D-U Encarregado Local/Fiscal de Varri¢do 8:00 16:20 quipe(s) 18
Equipe Padrdo de Coordenacdo de Mobilizagdo - 12 Turno 1 P20-MD-98-D-U Supervisor/Fiscal de Coleta 8:00 16:20 1 equipe(s) 1
3 - MATERIAIS FERRAMENTAS E UTENSILIOS
td Total td Total de
Equipe Padrao Descricao Item Cédigo Unidade Consumo/Més Consumo/Equipe Q ) Q
Equipe Insumos
Equipe Padrdo d
qmpe. 'a ra~o € Encarregado Local/Fiscal de Varrigdo Celular MAT11 unid. 0,03 1 3 0,08
Mobilizacdo
3 - RESUMO DO USO DOS EQUIPAMENTOS
Descricio Codigo Qtde de Equipamentos Quantidade Quantidade
¢ & Més Horas Produtivas Horas Improdutivas
Veiculo Leve (7 Lugares) VEO015 3 101,23 hs/més 455,06 hs/més

Pagina 47 de 66




Lote 3 ANEXO A-2 - PLANILHA MEMORIA DE CALCULO
METODOLOGIAS ADOTADAS

Parametros Iniciais

A - Lotes a serem licitados

Lote 1
Lote 2
Lote 3

B - Servigos as serem contratados

POO - ADMINISTRACAO LOCAL
PO1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES
PO1A - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM
AREAS COMUNS
PO1B - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM
AREAS DE DIFiCIL ACESSO
P02 - COLETA SELETIVA
P03 - COLETA MANUAL, REMOCAO E TRANSPORTE DE ENTULHOS
P04 - COLETA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHO
PO5 - VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
P06 - VARRICAO MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
PO7 - LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS LIMPEZA DE
EQUIPAMENTOS E BENS PUBLICOS
P08 - CATACAO
P09 - FRISAGEM DE MEIO-FIO
P10 - PINTURA MECANIZADA DE MEIO-FIO
P11 - LIMPEZA PRE-EVENTOS E POS-EVENTOS
P12 - COLETA DE RESIDUOS DE CAIXA DE GORDURA
P13 - INSTALACAO DE SEMIENTERRADOS
P14 - MANUTENCAO DE SEMIENTERRADOS
P15 - INSTALACAO DE LIXEIRA
P16 - MANUTENCAO DE LIXEIRA
P17 - OPERACAO DOS TRANSBORDOS
P18- TRANSPORTE DE CHORUME
P19 - LIMPEZA DE SEMIENTERRADOS

P20 - EDUCACAO AMBIENTAL

METODOLOGIA ADOTADA PARA CUSTO DOS EQUIPAMENTOS/VEICULOS

Método de Custos Horarios de Equipamentos - SINAPI

DEPRECIACAO:
D= V,—R
- nx HTA x 1,25
Onde: D - Depreciacdo por disponibilidade; Va - Valor de aquisicdo; R - Valor residual, conforme
dados DNIT; n - Vida util; HTA - Horas trabalhadas por ano; e 1,25 - Fator de utilizacdo.
JUROS:

Vi X1 n+1)x
J= HT:;LZS e ln = ( 2><)n -
Onde: J - Custo horario dos juros pela disponibilidade; Va - Valor de aquisicdo; i - taxa de juros
anuais (1,56% a.a.); HTA - Horas trabalhadas por ano; Vm - valor médio do equipamento; n - Vida
atil; e 1,25 - Fator de utilizagao.
CUSTO DE MANUTENCAO:

V, XK
n X HTA
Onde: M Custo de manutencdo; Va - Valor de aquisicdo; HTA - Horas trabalhadas por ano; n - Vida
util; e K - Coeficiente de manutencgdo.
Obs.: De acordo com o manual do SINAPI a essa parcela sdo atribuidos as despesas com materiais
e mao de obra necessario.

CUSTO DE OPERACAO:

Coeficientes de consumo de combustivel, lubrificantes, filtro e graxas . Sendo que, para
equipamentos a diesel, consumo de 0,18/kW/h, para caminhd&es e veiculos a diesel, consumo de
0,18/kW/h; para equipamentos e veiculos a gasolina, consumo de 0,20/kW/h, para equipamentos

elétricos, consumo de 0,85kW/h e para veiculos a alcool, consumo de 0,28/kW/h.
Onde, 1kW equivale a 1,34044 HP ou 1kW equivale a 1,3587 CV
Obs.: De acordo com o0 manual do SINAPI a essa parcela sdo atribuidas as despesas com materiais
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METODOLOGIA ADOTADA PARA CUSTO DOS POSTOS DE TRABALHO

A - Turnos de Trabalho

12 Turno Diurno
22 Turno Noturno
B - Feriados 2023
Més Feriados Data Comemorativa
Janeiro 1 Confraternizagao Universal
(01/12)
Fevereiro 0
Margo 0
Abril ) .Palxao de Cristo
Tiradentes (21/04)
Maiio 2 Dia <.:Io Trabal.ho (01/05)
Dia do Gari (16/05)
Junho 0
Julho 0
Agosto 0
Setembro 1 Independéncia (07/09)
Outubro 1 N.S. Aparecida (12/10)
Finados (02/11)
Proclamacao da Republica
Novembro 4 (15/11)
Consciéncia Negra (20/11)
Dia do Evangélico (30/11)
Dezembro 1 Natal (25/12)
Calendario oficial do DF 2023
C - Estimativa de Horas Extras a partir dos feriados 2023
Feriados Quant ano Meses Quant./més
12 12 1
D - Recursos humanos necessarios - SINDILURB - CCT 2022/2023 e SINAPI/SICRO
Adicional de
Descri¢a Salari Ref. Cadi
escricao alarto € 0cIgo Insalubridade (CCT)
Geodgrafo pleno R$ 4.725,29 SICRO P8184 0%
Coletor R$ 1.558,08 SINDILURB CCT-01 40%
E do Local/Fiscal
ncarregado Local/Fiscal de RS 1.696,84 SINDILURB CCT - 06 20%
Varricao
Engenheiro coordenador RS 17.371,67 SICRO P8061 0%
E heiro d d
ngennelro de seguranca do R$ 11.703,03 SICRO P9864 0%
trabalho
Médico do trabalho R$ 9.718,79 SICRO P9851 0%
Motorista R$ 2.524,41 SINDILURB CCT-08 20%
Motorista de Carreta RS 3.791,16 SINDILURB CCT-09 20%
0] dor de Maqui
perador de Maquinas RS 2.524,41 SINDILURB CCT-10 20%
Pesadas
Servente de Apoio R$ 1.558,08 SINDILURB CCT-11 20%
Supervisor/Fiscal de Coleta RS 3.778,33 SINDILURB CCT-13 20%
Técnico de segurancga do
R$ 2.984,87 SICRO P9876 0%
trabalho
Técnico em enfermagem RS 3.325,00 SICRO P9865 0%
Téoni
ecnicoem R$ 2.657,22 SICRO P8155 0%
geoprocessamento
Varredor R$ 1.558,08 SINDILURB CCT-14 20%
Varredor (mecanizada) R$ 1.558,08 SINDILURB CCT-15 20%
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E - Encargos Complementares - SALARIO MiNIMO/SINDLURB CCT-2023

Salario Minimo R$1.320,00
Enc. Leis Sociais 70,04%
AUXILIO ALIMENTACAO
(V. Unit. R$ 1.100,00/més)
*Descontados R$0,10 da Contribuicao R$1.099,50
PAT CCT-2024
AUXILIO TRANSPORTE
(V.Unit. R$ 5,50 x 2 x 26 dias) REZEE00
AUXILIO SAUDE R$175,63
PLANO ODONTOLOGICO R$12,14
AUXILIO CRECHE R$62,26
SEGURO DE VIDA R$3,30

F - Ocorréncia de Horas Extras

Sim
Nao

Calculo das Horas extras

A - Férmula p/ célculo das horas extras

(S + Ad-noturno+ Ad-insalu.+ Ad-peric. )
jornada,ss

He = ((C ) X 100%) X hg) X nf

Onde: H, - Horas extras; S - Saldrio; Ad. ,,umo - Adicional noturno; Ad. jcauubridade - Adicional insalubridade;
Ad. pericutosidade - Adicional periculosidade; jornada e - Jornada trabalha no més (7,33 horas X 26 dias); 100% - percentual
correspondente a dias trabalhados aos domingos e feriados; h ; - n2 de horas trabalhas no dia (igual a 7,33hs ) e nf - n2 de
feriados no més (conforme rateio igual a 0,5)

Calculo do ADICIONAL NOTURNO - 20%

A - Férmula p/ calculo do adicional noturno - 20%

Ad. =((——
noturno ((jOTnadaméS

) X 20%) X (hgX dias,,p)
Onde: Ad. ,otumo - Adicional noturno ; S - Salario; jornada s, - Jornada trabalha no més (7,33 horas X 26 dias); 20% -
percentual correspondente ao adicional noturno; h , - n2 de horas trabalhas no dia (igual a 5,33hs ) e dias s, - n? de dias
trabalhados no més (26 dias)
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Calculo dos DIAS EFETIVOS TRABALHADOS

C.H. MENSALISTA
DIAS 360
MESES 12
DIAS/MES 30
SEMANAS 4,29

Dimensionamento NAO considerando a execugio dos servigos nos
seguintes Feriados

Confraternizagdo Universal (01/12), Sexta-Feira Santa, Tiradentes
(21/04), Dia do Trabalho 01/05), Dia do Gari (16/05), Independéncia
(07/09), N.S. Aparecida (12/10), Finados (02/11), Proclamacio da
Republica (15/11), Consciéncia Negra (20/11), Dia do Evangélico (30/11),
Natal (25/12).

DIAS-UTEIS/SEMANA (segunda - sabado) 6

DIAS NO ANO

308,57
(segunda - sabado)

Quantidade de feriados

12
ndo-trabalhados
DIAS EFETIVOS NO ANO(desconsiderando
. . 296,57
domingos e feriados)
DIAS EFETIVOS MES 24,71

Dimensionamento considerando a execug¢ao dos servigcos nos seguintes
Feriados

Confraternizagdo Universal (01/12), Sexta-Feira Santa, Dia do Trabalho
01/05), Dia do Gari (16/05), Natal (25/12).

DIAS-UTEIS/SEMANA (segunda - sabado) 6
DIAS N N
ASNO A N 308,57
(segunda - sabado)
Quantidade de feriados
~ 5
nao-trabalhados
DIAS EFETIVOS NO ANO(desconsiderando
. . 303,57
domingos e feriados)
DIAS EFETIVOS MES 25,30
QUANTIDADE DE FERIADOS MES 0,58

Dimensionamento considerando a execug¢ao dos servigcos nos seguintes

Feriados
Dia do Gari (16/05)
DIAS-UTEIS/SEMANA (segunda - sabado) 6
DIAS NO A,NO 308,57
(segunda - sabado)
Quantidade de feriados 1
ndo-trabalhados
DIAS EFETIVOS NO ANO(desconsiderando
. . 307,57
domingos e feriados)
DIAS EFETIVOS MES 25,63
QUANTIDADE DE FERIADOS MES 0,92
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Lote3  ANEXO A-3 - PLANILHA ENCARGOS E LEIS SOCIAIS E BDI
PLANILHA - COMPOSICAO DE BDI

PARAMETROS PARA COMPOSIGAO DO BDI

I [ PARA SIMPLES AQUISICAO DE SERVICOS

CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS

ITEM DESCRICAO TAXA
1 Custos Indiretos
11 Despesas Administrativas / Operacionais (Conforme 6,00%

pardmetros Acorddo TCU n? 2.369/2011)

1.2 | Lucro (Conforme parametros Acorddo TCU n2 2.369/2011) | 4,00%

Total Custos Indiretos 10,00%

2 Tributos
2.1 ISS 5,00%
2.2 PIS (*) 0,65%
2.3 COFINS (*) 3,00%

Total Custos TRIBUTOS 8,65%

(*) Percentuais de PIS e COFINS, em virtude do direito de compensacdo dos créditos
previstos no Art. 32 das Leis 10.637/02 e 10.833/03, em conformidade com o regime
tributario no qual a empresa se enquadra, ou seja, regime ndo-cumulativo (lucro real).
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Lote3 ANEXO A-4 - PLANILHA DE CUSTOS EQUIPAMENTOS
CUSTOS - EQUIPAMENTOS - LUTOCAR 2 RODAS CAPACIDADE DE 120 LITROS

|Quantidade | 165 | Unidades
1 - EQUIPAMENTOS - CUSTOS AQUISICAO
Cddigo Item Preco Unitario Residual Vida Util - anos | Depreciagdo
LUTOCAR 2 RODAS
EQ42 R$1.121,11 0,00% 3,00 R$31,14
CAPACIDADE DE 120 LITROS
Total -1 RS$31,14
2 - EQUIPAMENTOS - CUSTOS C/ MANUTENCAO e MENSALIDADE DO GPS
Item Preco Unitario Coeficiente K | Vida Util - anos Manutengdo

Manuten¢do LUTOCAR 2

RODAS CAPACIDADE DE R$1.121,11 10,00% 3 R$3,11
120 LITROS
Rastreador GPS c/ bota
astreador GPS c/ botdo R$648,00 10,00% 5 R$1,08
de acionamento

GPS - MENSALIDADE (C/

BOTAO DE ACIONAMENTO R$54,00 NA NA R$54,00
E/OU AVISO)
Total - 2 R$58,19
Custo Unitario (Total 1 + Total 2) R$89,33
Quantidade 165
Total RS$14.739,45
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ANEXO A-4 - PLANILHA DE CUSTOS EQUIPAMENTOS
CUSTOS - EQUIPAMENTOS/VEICULOS

CAMINHAO TRUCADO, PESO

EQ09

CAMINHAO TRUCADO, PESO

EQO9
CANITNHAU TRUCADU,

com Balanca Embarcada

EQ09

PLANILHA DE CUSTO HORARIO - EQUIPAMENTOS
Cod. Cod. Cod. Cod. Cod.
A - CUSTO HORARIO PRODUTIVO/IMPRODUTIVO VEOO1 VE002 VEOO03 VE004 VEOO5 VEO006
. Caminhao Coletor
N A Caminhdo Coletor L Lo
- Caminhao Coletor Compactador | Caminhdo Coletor Compactador 3 Compactador de 19m?3 ¢/ Caminhdo Cagamba Caminhdo Cacamba
DESCRICAO s s Compactador de 19m3 ¢/ 3
de 19m de 19m* com Balan¢a Embarcada Expansor e Brago Munk Basculante de 6m
Expansor e Brago Munk
Referéncia SINAPI/SICRO EQO9

Basculante de 12m?

CANVINAHAU TRUCADU,

EQ15

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA

PESO BRUTO TOTAL 23000
KG, CARGA UTIL MAXIMA

PESO BRUTO TOTAL 23000

CAMINHAO TOCO, PESO

EQO9
CANITNAAU TRUCADU,

KG, CARGA UTIL MAXIMA BRUTO TOTAL 16000 KG, PKEG?OCBARRLC{];OU-;CI)LTI\A/IIIAi?I(\)/I?
! CARGA UTIL MAXIMA !
UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE 16360 KG, CABINE 16360 KG, CABINE 11030 KG. DISTANCIA 16360 KG, CABINE
Chassi (1) ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE ESTENDIDA, DISTANCIA ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EI),(OS 541 M ESTENDIDA, DISTANCIA
EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV | EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV ENTRE EIXOS 3,56 M, ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 C\} (INCI’_UI ENTRE EIXOS 3,56 M,
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO POTENCIA 277 CV (INCLUI | POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI NAO POTENCIA 277 CV (INCLUI
INCLUI CARROCERIA) INCLUI CARROCERIA) CABINE E CHASSI, NAO CABINE E CHASSI, NAO ’ CABINE E CHASSI, NAO
INCLIIL CADDAOCEDIA) INCLIIL CADDAOCEDIA) INCLUl CARROCERIA) INCLIIL CADDAOCEDIA)
Custo RS 749.189,6800 RS 749.189,6800 RS 749.189,6800 RS 749.189,6800 RS 575.596,9200 RS 749.189,6800
Referéncia SINAPI/SICRO EQ10 EQ10 EQ10 EQ10 EQ17 EQ18
3 3 Compactador Coletor de Compactador Coletor de Cagamba basculante de Caminhado Cagamba
COMPOSICAO Componente A (2) Compactador Coletor de 19m Compactador Coletor de 19m 19m? 19m? 6m?3 Basculante de 12m?
Custo RS 281.950,0000 RS 281.950,0000 RS 281.950,0000 RS 281.950,0000 RS 54.958,7400 RS 83.234,6100
Referéncia SINAPI/SICRO EQ38 EQ38 EQ11 EQ11 EQ38 EQ38
Componente B (3) Rastreador GPS ¢/ bot3o de Rastreador GPS ¢/ bot3o de Expansor de Expansor de Rastreador GPS c/ bot3o de | Rastreador GPS ¢/ bot3o de
acionamento acionamento Compartimento Compartimento acionamento acionamento
Custo RS 648,0000 RS 648,0000 RS 18.000,0000 RS 18.000,0000 RS 648,0000 RS 648,0000
Referéncia SINAPI/SICRO EQ13 EQ38 EQ38
Pesagem Embarcada p/ veic. Rastreador GPS ¢/ bot3o de | Rastreador GPS ¢/ botdo de
Componente C (4) - . . . - -
Rodoviarios acionamento acionamento
Custo - RS 34.750,0000 RS 648,0000 RS 648,0000 - -
Referéncia SINAPI/SICRO EQ13
Componente D (5) i i Pesagfam Emba'r,c?da p/ i i
veic. Rodovidrios
Custo - - RS 34.750,0000 - -
VALOR DE AQUISICAO (1+2+3+4) R$1.031.787,68 R$1.066.537,68 R$1.049.787,68 R$1.084.537,68 R$631.203,66 R$833.072,29
Poténcia - CV 277 277 277 277 185 277
POTENCIA Poténcia - HP 0 0 0 0 0 0
POTENCIA DO EQUIP. (kW) 204 204 204 204 136 204
Valor residual (%) 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0%
TAXA DE JUROS AO ANO 7,82% 7,82% 7,82% 7,82% 7,82% 7,82%
Vida util (anos) 7 7 7 7 7 7
HORAS TRABALHADAS ANO (HTA) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
FATOR HORAS DISPONIVEIS 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Coeficiente de manutencgao (K) 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
TIPO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10
Coeficiente de consumo (I/kWh) 0,14 0,14 0,14 0,14 0,10 0,14
PRECO DO COMBUSTIVEL RS$5,8008 R$5,8008 R$5,8008 R$5,8008 R$5,8008 R$5,8008
DEPRECIACAO (R$/h) - (1) R$35,38 R$36,57 R$35,99 R$37,18 R$21,64 R$28,56
OPORTUNIDADE DE CAPITAL (R$/h) - (2) R$18,44 R$19,06 R$18,76 R$19,39 R$11,28 R$14,89
CUSTO DE MANUTENGCAO (R$/h) - (3) R$66,33 R$68,56 R$67,49 R$69,72 R$40,58 R$53,55
CUSTO DE OPERACAO (R$/h) - (4) Unidade de Medida R$165,57 R$165,57 R$165,57 RS$165,57 R$78,98 RS$165,57
PRODUTIVO (CHP) - (1+2+3+4) C.H.P. R$285,72 R$289,76 R$287,81 R$291,85 R$152,48 R$262,57
IMPRODUTIVO (CHI) - (1+2) C.H.l. R$53,82 R$55,63 R$54,75 R$56,57 R$32,92 R$43,45
3o @R R AT Més R$2.971,93 R$3.044,32 R$3.009,43 R$3.081,82 R$1.858,39 R$2.423,61
DO EQUIPAMENTO
SEGURO CASCO 2,5% R$2.149,56 R$2.221,95 R$2.187,06 R$2.259,45 R$1.315,01 R$1.735,57
, 1% 1% 1% 1% 1% 1%
IMPOSTOS/LIC. Aliquota - IPVA/DF R$624,32 R$624,32 R$624,32 R$624,32 R$479,66 R$624,32
DPVAT/DF* R$0,00 RS0,00 RS0,00 RS0,00 RS0,00 RS0,00
Licenciamento/DF** R$8,08 RS8,08 RS8,08 RS8,08 RS8,08 RS8,08
MONITORAMENTO / GPS Mensalidade R$54,00 R$54,00 RS$54,00 R$54,00 R$54,00 R$54,00
Tamanho/Area 16,60 16,60 16,60 16,60 0,60 0,60
Frequéncia de Troca 3 vezes/ano 3 vezes/ano 3 vezes/ano 3 vezes/ano 1 vezes/ano 1 vezes/ano
PROGRAMAGAO VISUAL PROGRA:SQE'?ﬁZVISUAL i R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76
Custo Mensal R$135,97 R$135,97 R$135,97 R$135,97 R$1,64 R$1,64
PARAMETROS DE CALCULO
TAXA DE JUROS AO ANO 7,82%
FATOR HORAS DISPONIVEIS
(SINAPI 5.5 - 1,25
METODOLOGIAS E
CONCEITOS 92 Ed.)
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ANEXO A-4 - PLANILHA DE C
CUSTOS - EQUIPAMENTOS/VEICULOS

PLANILHA DE CUSTO HORARIO - EQUIPAMENTOS
Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod.
A - CUSTO HORARIO PRODUTIVO/IMPRODUTIVO VEO0O07 VEO0O08 VEO009 VEO10 VEO11 VEO12 VEO13 VEO14
Caval anico + A
- ?va 0 mecanico 3 . Micro Onibus 30 Caminhdo Carroceria Varredeira Mecanica Grande L. . Limpadora a Suc¢do com Veiculo Trator com Maquina de
DESCRICAO semirreboque Cacamba P4 Carregadeira Caminhao pipa 14.000 litros . . -
lugares Aberta porte Hidrojateamento Pintura de Meio Fio
Basculante de 30t
Referéncia SINAPI/SICRO EQO9 EQ21 EQ47 EQ15 EQ15 EQO9 EQO09 EQ31
CAVITRAL TRULATS, CAMINHAO TOCO, PESO CAMINHAO TRUCADO, PESO | CAMINHAO TRUCADO, PESO
PESO BRUTO TOTAL 23000
KG. CARGA UTIL MAXIMA PA CARREGADEIRA SOBRE BRUTO TOTAL 16000 KG, CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO BRUTO TOTAL 23000 KG, BRUTO TOTAL 23000 KG,
! RODAS, POTENCIA BRUTA A CARGA UTIL MAXIMA TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL CARGA UTIL MAXIMA 16360 CARGA UTIL MAXIMA 16360
16360 KG, CABINE Minionibus com TRATOR DE PNEUS COM
. *127* CV, CAPACIDADE DA . 11030 KG, DISTANCIA MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA KG, CABINE ESTENDIDA, KG, CABINE ESTENDIDA,
Chassi (1) ESTENDIDA, DISTANCIA capacidade para 30 POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X
CACAMBADE 2,0A 2,4 M3, . ENTRE EIXOS 5,41 M, ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56
ENTRE EIXOS 3,56 M, passageiros - 111 kW 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG
POTENCIA 277 CV (INCLUI PESO OPERACIONAL POTENCIA 185 CV (INCLUI | 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, | M, POTENCIA 277 CV (INCLUI M, POTENCIA 277 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI. NAO MAXIMO DE 10330 KG CABINE E CHASSI, NAO NAO INCLUI CARROCERIA) CABINE E CHASSI, NAO INCLUI | CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
! INCLUI CARROCERIA) CARROCERIA) CARROCERIA)
INICIIIL CADDAOCEDIAN
Custo RS 749.189,6800 RS 568.320,0000 RS 601.227,8565 RS 575.596,9200 RS 575.596,9200 RS 749.189,6800 RS 749.189,6800 RS 256.595,0000
Referéncia SINAPI/SICRO EQ50 EQ38 EQ38 EQ23 EQ37 EQ51 EQ25 EQ32
Carroceria Fixa Aberta de
c Al Semirreb 3 i Rastreador GPS ¢/ botdo de Rastreador GPS ¢/ 1a Fix
COMPOSICAO omponente A (2) emirreboque com 3 eixos

acionamento

botdo de acionamento

Madeira p/ Transporte

Equipamento varredeira mecanica,

Tanque de ago para transporte

de dgua com capacidade de

Limpadora a Sucgéo, ¢/ tanque

Custo

RS 648,0000

Rastreador GPS ¢/ botdo de

¢/ poténcia de 30,8HP/27,7kW d? 1?.0.00 litros, basculaznen.to Maquina de pintura de meio fio.
Tam.2,5x6x0,5metros 14m3 hidraulico e bomba 12m3/min.
Custo RS 411.230,0000 RS 648,0000 RS 648,0000 RS 25.089,8600 RS 1.150.000,0000 RS 102.707,6800 RS 295.000,0000 RS 238.560,0000
Referéncia SINAPI/SICRO EQ38 EQ38 EQ38 EQ38 EQ38
Rastreador GPS ¢/ botdo de Rastreador GPS ¢/ botdo de Rastreador GPS ¢/ bot3o de
Componente B (3) . - -
acionamento

EQ38

Referéncia SINAPI/SICRO

acionamento
RS 648,0000

acionamento
RS 648,0000

acionamento
RS 648,0000

Rastreador GPS ¢/ botdo de
acionamento

Rastreador GPS ¢/ botdo de

acionamento

Componente C (4)

RS 648,0000

Custo

RS 648,0000

Referéncia SINAPI/SICRO

Componente D (5)

Custo - - - - - - - -
VALOR DE AQUISICAO (1+2+3+4) R$1.161.067,68 R$568.968,00 R$601.875,86 R$601.334,78 R$1.726.244,92 R$852.545,36 R$1.044.837,68 R$495.803,00
Poténcia - CV 277 127 0 185 185 277 277 85
POTENCIA Poténcia - HP 0 0 0 0 0 0 0 0
POTENCIA DO EQUIP. (kw) 204 93 111 136 164 204 204 63
Valor residual (%) 40,0% 30,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 20,0%
TAXA DE JUROS AO ANO 7,82% 7,82% 7,82% 7,82% 7,82% 7,82% 7,82% 7,82%
Vida util (anos) 7 5 7 7 7 7 7 6
HORAS TRABALHADAS ANO (HTA) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
FATOR HORAS DISPONIVEIS 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Coeficiente de manutencgao (K) 0,90 0,70 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,70
TIPO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10
Coeficiente de consumo (I/kWh) 0,14 0,08 0,19 0,10 0,10 0,14 0,14 0,18
PRECO DO COMBUSTIVEL R$5,8008 R$5,8008 RS5,8008 RS$5,8008 R$5,8008 RS$5,8008 RS$5,8008 R$5,8008
DEPRECIACAO (R$/h) - (1) R$39,81 R$31,86 R$20,64 R$20,62 R$59,19 R$29,23 R$35,82 R$26,44
OPORTUNIDADE DE CAPITAL (R$/h) - (2) R$20,75 R$10,68 R$10,76 R$10,75 R$30,86 R$15,24 R$18,68 R$9,05
CUSTO DE MANUTENCAO (RS/h) - (3) R$74,64 R$39,83 R$38,69 R$38,66 R$110,97 R$54,81 R$67,17 R$28,92
CUSTO DE OPERACAO (R$/h) - (4) Unidade de Medida R$165,57 R$43,38 R$122,34 R$78,98 R$94,96 R$165,57 R$165,57 R$65,32
PRODUTIVO (CHP) - (1+2+3+4) C.H.P. R$300,77 R$125,74 R$192,43 R$149,01 R$295,98 R$264,84 R$287,23 R$129,73
IMPRODUTIVO (CHI) - (1+2) C.H.l. R$60,56 R$42,54 R$31,40 R$31,37 R$90,05 R$44,47 R$54,50 R$35,49
3o @R R AT Més R$3.106,93 R$1.722,67 R$1.829,57 R$1.796,16 R$4.172,48 R$2.496,94 R$2.897,55 R$1.321,39
DO EQUIPAMENTO
SEGURO CASCO 2,5% R$2.418,89 R$1.185,35 R$1.253,91 R$1.252,78 R$3.596,34 R$1.776,14 R$2.176,75 R$1.032,92
, 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
IMPOSTOS/LIC. Aliquota - IPVA/DF R$624,32 R$473,60 RS501,02 R$479,66 R$479,66 R$624,32 R$624,32 R$213,83
DPVAT/DF* R$0,00 R$0,00 RS0,00 R$0,00 RS0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
Licenciamento/DF** R$8,08 R$8,08 RS8,08 R$8,08 RS8,08 R$8,08 R$8,08 R$8,08
MONITORAMENTO / GPS Mensalidade R$54,00 R$54,00 R$54,00 R$54,00 R$54,00 R$54,00 R$54,00 R$54,00
Tama nho/Area 0,60 0,60 4,60 0,60 12,60 12,60 12,60 4,60
Frequéncia de Troca 1 vezes/ano 1 vezes/ano 1 vezes/ano 1 vezes/ano 1 vezes/ano 1 vezes/ano 1 vezes/ano 1 vezes/ano
PROGRAMAGAO VISUAL PROGRA:S:(S/Aﬁz\/ISUAL i R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76
Custo Mensal R$1,64 RS1,64 R$12,56 RS1,64 RS$34,40 R$34,40 R$34,40 R$12,56
PARAMET}
TAXA DE JUROS AO ANO
FATOR HORAS DISPONIVEIS
(SINAPI 5.5 -

METODOLOGIAS E

CONCEITOS 92 Ed.)
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ANEXO A-4 - PLANILHA DE CI

CUSTOS - EQUIPAMENTOS/VEICULOS

PLANILHA DE CUSTO HORARIO - EQUIPAMENTOS

Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod.
A - CUSTO HORARIO PRODUTIVO/IMPRODUTIVO VEO15 VEO16 VEO17 VEO18 VEO19 VE020
DESCRICAO Veiculo Leve (7 Lugares) Caminho Tanque 8.000 Bomba Hidraulica Motocicleta Furgdo Cargo 650kg de | Rocadeira costal -
Litros carga 1,40 kW
Referéncia SINAPI/SICRO EQ33 EQ15 EQ45 EQ46 EQ26 EQ48
CA'V”NHAOTOCO, PESO BUIVIBA SUBIVIERSIVEL,
BRUTO TOTAL 16000 KG, EII;E)TT?E?I;E”;?SLCPA'
CARGA UTIL MAXIMA DIAMETRO DO IROTOF; 90 Minivan/furgdo ¢/ motor
Chassi (1) Veiculo de passeio ¢/ motor| 11030 KG, DISTANCIA | )\ o agERTO, BOCAL Motocicleta 130CV e Capacidade de | Ros20€ia costal -
1.6 flex 104CV 4 portas ENTRE EIXOS 5,41 M, DE SAIDA DIAMET;?O DE 2 carga de 3,500 kg 1,40 kW
POTENCIA 185 CV (INCLUI POLEGADAS, HM/Q =5 M /
CABINE E CHASSI, NAO 61,2 M3/H :A 255M/3,6
INCLUI CARROCERIA) ’ e ’
Custo RS 65.895,0000 RS 575.596,9200 RS 9.556,8700 RS 19.163,0000 RS 160.594,9920 RS 2.788,8977

COMPOSICAO

Referéncia SINAPI/SICRO

EQ38

EQ44

EQ38

EQ38

Componente A (2)

Rastreador GPS ¢/ botdo de
acionamento

TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA
COM CAPACIDADE DE 8 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAQ)

Rastreador GPS ¢/ botdo

de acionamento

Rastreador GPS ¢/ botdo

de acionamento

Custo RS 648,0000 RS 55.400,7500 - RS 648,0000 RS 648,0000 -
Referéncia SINAPI/SICRO EQ38
Componente B (3) i Rastread(?r GPS ¢/ botdo de i i i i
acionamento
Custo - RS 648,0000 - - - -
Referéncia SINAPI/SICRO
Componente C (4) - - - - - -
Custo - - - - - -
Referéncia SINAPI/SICRO
Componente D (5) - - - - - -
Custo - - - - - -
VALOR DE AQUISICAO (1+2+3+4) R$66.543,00 R$631.645,67 R$9.556,87 R$19.811,00 R$161.242,99 R$2.788,90
Poténcia - CV 104 185 0 13 130 0
POTENCIA Poténcia - HP 0 0 4 0 0 0
POTENCIA DO EQUIP. (kW) 77 136,16 2,80 9,20 95,68 1,40
Valor residual (%) 40,0% 40,0% 20,0% 40,0% 40,0% 10,0%
TAXA DE JUROS AO ANO 7,82% 7,82% 7,82% 7,82% 7,82% 7,82%
Vida util (anos) 5 7 5 5 6 3
HORAS TRABALHADAS ANO (HTA) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
FATOR HORAS DISPONIVEIS 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Coeficiente de manutencgao (K) 0,60 0,90 0,70 0,60 0,60 0,70
TIPO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL S10 DIESEL S10 GASOLINA DIESEL S10 GASOLINA
Coeficiente de consumo (I/kWh) 0,09 0,10 0,85 0,09 0,05 1,10
PRECO DO COMBUSTIVEL RS5,5650 RS$5,8008 RS$5,8008 RS5,5650 RS$5,8008 RS$5,5650
DEPRECIACAO (R$/h) - (1) RS$3,19 R$21,66 R$0,61 R$0,95 R$6,45 R$0,33
OPORTUNIDADE DE CAPITAL (R$/h) - (2) R$1,25 R$11,29 R$0,18 R$0,37 R$2,94 R$0,06
CUSTO DE MANUTENCI\O (RS/h) - (3) RS$3,99 R$40,61 R$0,67 R$1,19 R$8,06 R$0,33
CUSTO DE OPERACAO (R$/h) - (4) Unidade de Medida R$38,34 R$78,98 R$13,79 RS$4,61 R$27,75 RS$8,57
PRODUTIVO (CHP) - (1+2+3+4) C.H.P. R$46,77 R$152,54 R$15,25 RS$7,12 R$45,21 R$9,28
IMPRODUTIVO (CHI) - (1+2) C.H.l. R$4,44 R$32,95 R$0,79 R$1,32 R$9,39 R$0,39
HoELEUDILIEAERAL 1 A Més R$261,35 R$1.892,07 R$0,00 R$119,32 R$533,47 R$0,00
DO EQUIPAMENTO
SEGURO CASCO 2,5% R$138,63 R$1.315,93 RS$41,27 R$335,92
, 1% 1% 1% 1%
IMPOSTOS/LIC. Aliquota - IPVA/DF R$54,91 R$479,66 R$15,97 R$133,83
DPVAT/DF* R$0,00 R$0,00 RS0,00 RS$0,00
Licenciamento/DF** R$8,08 RS$8,08 RS8,08 RS$8,08
MONITORAMENTO / GPS Mensalidade R$54,00 R$54,00 R$54,00 R$54,00
Tamanho/Area 2,10 12,60 0,60
Frequéncia de Troca 1 vezes/ano 1 vezes/ano 1 vezes/ano
PROGRAMACAO VISUAL PROGRAMACGAO VISUAL - R$32,76 R$32,76 R$32,76
custo/m?
Custo Mensal RS5,73 R$34,40 RS1,64

PARAMETH

TAXA DE JUROS AO ANO

FATOR HORAS DISPONIVEIS
(SINAPI 5.5 -
METODOLOGIAS E
CONCEITOS 92 Ed.)
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PLANILHA DE PARAMETROS DOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS

EQUIPAMENTOS E VEICULOS

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG,
EQO9 CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E 277 7 2000 0,4 0,90 14% DIESEL S10
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG,

EQ15 DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 185 7 2000 0,4 0,90 10% DIESEL S10
CARROCERIA)
EQ21 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA 127 5 2000 0,3 0,70 8% DIESEL S10
DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10330 KG
BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90
EQ45 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q =5 M/ 61,2 M3/H 3,75 5 2000 0,2 0,70 85% DIESEL S10
A255M/3,6 M3/H
EQ46 Motocicleta 12,5 5 2000 0,4 1 9% GASOLINA
EQ35 Minivan/furgdo/veiculo 7 lugares ¢/ motor 106CV e Capacidade de carga de 495 kg 106 6 2000 0,4 0,6 5% DIESEL S10
EQ26 Minivan/furgdo ¢/ motor 130CV e Capacidade de carga de 3.500 kg 130 6 2000 0,4 0,60 5% DIESEL S10
EQ31 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG 85 6 2000 0,2 0,70 18% DIESEL S10
EQ33 Veiculo de passeio ¢/ motor 1.6 flex 104CV 4 portas 104 5 2000 0,4 0,60 9% GASOLINA
EQ47 Minionibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW 111 7 2000 0,4 0,90 19% DIESEL S10
EQ42 LUTOCAR 2 RODAS CAPACIDADE DE 120 LITROS 3 2000 0 0,10
EQ48 Rocadeira costal - 1,40 kW 1,4 3 2000 0,1 0,70 110% GASOLINA
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Lote 3

GUIA DE PRECOS - PLANILHA DE CUSTOS DE MERCADO E CUSTOS VIGENTES

PLANILHA DE PRECOS DE MERCADO E CUSTOS VIGENTES

MATERIAIS E FERRAMENTAS

Cédigo Item Unidade Referéncia Cédigo de Referéncia Preco Unitario
MATO1 Cal Hidratada kg SINAPI 11161 RS 2,50
MATO02 Desinfetante L SINAPI 44330 RS 8,88
MATO3 Detergente L SINAPI 44329 RS 11,64
MATO05 Saco Plastico unid. Pesquisa de Mercado - RS 0,66
MATO06 Balde unid. SINAPI 10 RS 9,84
MATO07 Bandeira de Sinalizagao unid. Pesquisa de Mercado - RS 39,44
MATO0S8 Bombona Plastica unid. Pesquisa de Mercado - RS 336,00
MATO09 Broxa unid. Pesquisa de Mercado - RS 6,94
MAT11 Celular unid. Pesquisa de Mercado RS 949,05
MAT12 Cone de Sinalizagdo unid. SINAPI 34498 RS 76,42
MAT13 Enxada unid. SINAPI 38403 RS 62,43
MAT14 Escova unid. Pesquisa de Mercado - RS 7,55
MAT15 Espeto com ponta unid. Pesquisa de Mercado - RS 22,34
MAT16 Garfo unid. Pesquisa de Mercado - RS 54,81
MAT17 Pa unid. Pesquisa de Mercado - RS 39,90
MAT18 Pa (varrigdo) unid. SINAPI 38402 RS 9,34
MAT19 Vassoura unid. SINAPI 38400 RS 15,56
MAT20 Vassoura (Tipo Gari) unid. Pesquisa de Mercado - RS 26,06
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI
Cdédigo Item Unidade Referéncia Cdédigo de Referéncia Preco Unitario
EPIO1 Calga brim unid. Pesquisa de Mercado - RS 59,93
EPI02 Camisa unid. Pesquisa de Mercado - RS 56,12
EPI03 Calgados de Couro par SINAPI 12893 RS 76,80
EPI04 Ténis de couro par Pesquisa de Mercado - RS 89,91
EPIO5 Protetor Auricular unid. SINAPI 36142 RS 2,40
EPIO6 Boné unid. Pesquisa de Mercado - RS 11,86
EPIO7 Capa de chuva unid. SINAPI 12894 RS 20,80
EPI08 Luvas de raspa par SINAPI 12892 RS 14,40
EPIO9 Colete Refletivo unid. Pesquisa de Mercado - RS 17,37
EPI10 Oculos de protecio unid. SINAPI 36152 RS 6,24
EPI11 Protetor solar 200ml und SINAPI 36146 RS 27,20
EPI12 Mascara de protecao und SINAPI 36144 RS 1,79
MONITORAMENTO / GPS
Codigo Item Unidade Referéncia Cddigo de Referéncia Preco Unitario
GPS GPS - MENSALIDADE (C/ BOTAO DE ACIONAMENTO E/OU AVISO) - Pesquisa de Mercado - RS 54,00
PROGRAMACAO VISUAL
Codigo Item Unidade Referéncia Cédigo de Referéncia Preco Unitario
PVO1 PROGRAMACAO VISUAL - custo/m? m?2 Pesquisa de Mercado - RS 32,76
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EQUIPAMENTOS E VEICULOS

Cédigo de Referéncia

Caodigo Item Unidade Referéncia (SINAPI/SICRO) Prego Unitario
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG,
EQO9 CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE - SINAPI 37749 RS 749.189,68
E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
EQ10 Compactador Coletor de 19m3 - Pesquisa de Mercado - RS 281.950,00
EQ11 Expansor de Compartimento - Pesquisa de Mercado - RS 18.000,00
EQ13 Pesagem Embarcada p/ veic. Rodoviarios - Pesquisa de Mercado - RS 34.750,00
EQ14 Guindauto Hidraulico Cap.10.000Kg, M.max.Carga 23T, Alc. 14 metros - Pesquisa de Mercado - RS 105.725,04
CAMINHAOQO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG,
EQ15 DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO - SINAPI 37752 RS 575.596,92
INCLUI CARROCERIA)
EQ16 Carroceria tipo BAU de 30m? - Pesquisa de Mercado - RS 21.345,75
EQ17 Cacamba basculante de 6m3 - SINAPI 37733 RS 54.958,74
EQ18 Caminhdo Cacamba Basculante de 12m3 - SINAPI 42251 RS 83.234,61
EQ21 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA ) SINAPI 36517 RS 568.320,00
CACAMBA DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10330 KG
EQ23 Carroceria Fixa Aberta de Madeira p/ Transporte Tam.2,5x6x0,5metros - Pesquisa de Mercado 37729 RS 25.089,86
Q25 Limpadora a Succdo, ¢/ tanque de 12.000 Iltros, basculamento hidraulico e bomba i SINAPI 37768 RS 295.000,00
12m3/min.
EQ26 Minivan/furgdo ¢/ motor 130CV e Capacidade de carga de 3.500 kg - FIPE - RS 160.594,99
EQ27 Maquina lavadora de alta pressao. - Pesquisa de Mercado - RS 15.738,31
EQ28 Grupo Gerador ¢/ motor - Pesquisa de Mercado - RS 9.602,24
EQ29 Lixadeira - Pesquisa de Mercado - RS 776,21
EQ30 Reservatdrio Container 1.000 litros - Pesquisa de Mercado - RS 2.252,08
EQ31 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE ) SINAPI 7640 RS 256.595,00
4675 KG
EQ32 M4dquina de pintura de meio fio. - Pesquisa de Mercado - RS 238.560,00
EQ33 Veiculo de passeio ¢/ motor 1.6 flex 104CV 4 portas - FIPE 001461-3 RS 65.895,00
EQ35 Minivan/furgdo/veiculo 7 lugares ¢/ motor 106CV e Capacidade de carga de 495 kg - FIPE 004435-0 RS 105.276,00
EQ37 Equipamento varredeira mecanica, ¢/ poténcia de 30,8HP/27,7kW - Pesquisa de Mercado - RS 1.150.000,00
EQ38 Rastreador GPS ¢/ botdo de acionamento - Pesquisa de Mercado - RS 648,00
EQ39 Cavalete p/ acomodagdo de ferramentas Ref. Pesquisa de mercado - Pesquisa de Mercado - RS 3.720,45
EQ40 CONTAINER SEMI-ENTERRADO CAP. 5,00m3 - Pesquisa de Mercado - RS 48.390,00
EQ42 LUTOCAR 2 RODAS CAPACIDADE DE 120 LITROS - Pesquisa de Mercado IPCA RS 1.121,11
EQ43 CESTO COLETOR - PAPELEIRAS - Pesquisa de Mercado - RS 111,93
EQ44 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI i SINAPI 37737 RS 55.400,75
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAQ)
BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR
EQ45 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q=5M/ 61,2 - SINAPI 754 RS 9.556,87
M3/H A 25,5M /3,6 M3/H
EQ46 Motocicleta - Pesquisa de Mercado RS 19.163,00
EQ47 Miniénibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW - SICRO E9134 RS 601.227,86
EQ48 Rogadeira costal - 1,40 kW - SICRO E9089 RS 2.788,90
EQ49 Compactador Coletor de 6m? - Pesquisa de Mercado - RS 226.450,00
EQ50 Semirreboque com 3 eixos - SICRO A9354 RS 411.230,00
EQ51 Tanque de ago para transporte de dgua com capacidade de 14m3 - SINAPI 37739 RS 102.707,68
IMPOSTOS/LICENCIAMENTO
Cédigo Item Unidade Referéncia Codigo de Referéncia Preco Unitario
Aliquota - IPVA/DF RS 100,00
(Apenas p/ os componentes g/ possuem motor)
DPVAT/DF* RS 0,00
TABELA DE PRECOS
Licenciamento/DF** PUBLICOS 007052 RS 8,08
DETRAN-DF 2024
Custos Gerais
Caodigo Item Unidade Referéncia Caodigo de Referéncia Prego Unitdrio
CG01 Manutencgdo Predial Més Histérico Contratual - RS 5.779,95
CG02 Despesas com energia Més Historico Contratual - RS 5.847,63
CGO03 Despesas com agua Més Historico Contratual - RS 4.965,34
Oleo Diesel S10
Més Produto Estado Ntmero (,’e Postos Unidade de Medida Preco Médio Revenda
Pesquisados
abr/23 Oleo Diesel S10 DF 96 RS/L RS 5,800
mai/23 Oleo Diesel 510 DF 117 RS/L RS 5,470
jun/23 Oleo Diesel 510 DF 96 RS/L RS 5,180
jul/23 Oleo Diesel 510 DF 102 RS/L RS 5,050
ago/23 Oleo Diesel S10 DF 106 RS/L RS 5,550
set/23 Oleo Diesel S10 DF 94 RS/L RS 6,440
out/23 Oleo Diesel 510 DF 108 RS/L RS 6,230
nov/23 Oleo Diesel S10 DF 96 RS/L RS 6,200
dez/23 Oleo Diesel 510 DF 91 RS/L RS 5,990
jan/24 Oleo Diesel 510 DF 93 RS/L RS 5,890
fev/24 Oleo Diesel 510 DF 84 RS/L RS 5,940
mar/24 Oleo Diesel S10 DF 93 RS/L RS 5,870
Média RS 5,801
Coeficiente de Varia¢do RS 0,028
Mediana RS 5,880
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Gasolina Comum

abr/23 Gasolina DF 198 RS/L RS 5,580
mai/23 Gasolina DF 245 RS/L RS 5,460
jun/23 Gasolina DF 198 RS/L RS 5,420
jul/23 Gasolina DF 208 RS/L RS 5,550
ago/23 Gasolina DF 238 RS/L RS 5,580
set/23 Gasolina DF 194 RS/L RS 5,760
out/23 Gasolina DF 228 RS/L RS 5,610
nov/23 Gasolina DF 214 RS/L RS 5,520
dez/23 Gasolina DF 196 RS/L RS 5,540
jan/24 Gasolina DF 199 RS/L RS 5,450
fev/24 Gasolina DF 198 RS/L RS 5,800
mar/24 Gasolina DF 195 RS/L RS 5,660
Média R$ 5,578

Coeficiente de Variacdo RS 0,002

Mediana RS 5,565

DIESEL S10

Oleo Diesel 510

COMBUSTIVEIS

L

ANP

RS 5,801

GASOLINA

Gasolina Comum

L

ANP

RS 5,565

Pesquisa de Mercado
SINAPI
FIPE
SICRO
ANP
Histdrico Contratual
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Lote 3

ANEXO A-5 - PLANILHA DE MATERIAIS E FERRAMENTAS
PLANILHA - CONSUMO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA OS SERVICOS

P1A - Coleta e

P1B - Equipe P6 - Equipe P7 - Equipe Padrdo de P12 - Equipe
Transporte de ~q s P1B - Equipe . : . P4 - Equipe . f‘ P quip . P8 - Equipe P9 - Equipe P10 - Equipe P11 - Equipe ~q P . P17 - Equipe .
. . Padrao de ~ P2 - Equipe P3 - Equipe P4 - Equipe ~ P5 - Equipe Padrao de Lavagem de Vias e . ~ - » , Padrdo de P17 - Equipe . P19 - Limpeza
MATERIAIS E FERRAMENTAS Residuos Solidos Padrao de Coleta - ~ . . Padrao de . o e . Padrao da Padrao de Padrdo de Padrao Pré e ] . Padrao Pa ]
L . Coleta - Papa- . Padrdo de Coleta | Padrdao de Coleta | Padrdo de Coleta Padrao Varrigao Varrigao Limpeza de ~ . . ) coleta de caixa |Padrao Carreta . Semienterrado
Domiciliares em Areas i Dificil Acesso Carregamento . . I Catagao Frisagem Pintura Pds eventos carregadeira
lixo Mecanizada Equipamentos Publicos de gordura
Comuns
Cédigo Item Unidade | Prego Unitdrio Consumo/més Consumo/més Consumo/més Consumo/més Consumo/més Consumo/més Consumo/més Consumo/més Consumo/més Consumo/més Consumo/més | Consumo/més | Consumo/més |Consumo/més| Consumo/més |[Consumo/més| Consumo/més | Consumo/més
MATO1 Cal Hidratada kg 2,5 P10-DIM.PINT. M.
MECANIZAD
MATO02 Desinfetante L 8,88 1 1
MATO3 Detergente L 11,64 1 1
MATO05 Saco Plastico unid. 0,66 1 1 1 1 1 1 1
MATO06 Balde unid. 9,84 1/6 1/4 1/6
MATO7 Bandeira de Sinalizacdo unid. 39,44 1/12 1/12
MATO08 Bombona Plastica unid. 336 1/6
MATO09 Broxa unid. 6,94 1/6
MAT11 Celular unid. 949,05 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36
MAT12 Cone de Sinalizagdo unid. 76,42 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12
MAT13 Enxada unid. 62,43 1/4 1/4 1/2
MAT14 Escova unid. 7,55 1/3 1/3
MAT15 Espeto com ponta unid. 22,34 1/6 1/6 1/6
MAT16 Garfo unid. 54,81 1/4
MAT17 Pa unid. 39,9 1/6
MAT18 P4 (varricdo) unid. 9,34 1/6 1/6 1/6 1/6 1/2 1/6 1/6 1/2 1/6 1/6 1/6 1/6
MAT19 Vassoura unid. 15,56 1/4 1/2 1/4
MAT20 Vassoura (Tipo Gari) unid. 26,06 1/4 1/4 1/4 1/4 1,50 1/4 1,50 1/12 1/2 1/12
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Lote 3

ANEXO A-5 - PLANILHA DE MATERIAIS E FERRAMENTAS
PLANILHA - QUANTIDADES DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA OS SERVICOS

P1A - Coleta e
Transporte de

P1B - Equipe Padrao

P1B - Equipe Padrao

P2 - Equipe Padrdo de

P3 - Equipe Padrao de

P4 - Equipe Padrao de

P4 - Equipe Padrao de

P5 - Equipe Padrao

P6 - Equipe Padrao

P/ - Equipe Padrao de
Lavagem de Vias e

P8 - Equipe Padrao da

P9 - Equipe Padrao de

P10 - Equipe Padrao

P11 - Equipe Padrao

P12 - Equipe Padrao de

P17 - Equipe Padrao

P17 - Equipe Padrao

P19 - Limpeza

MATERIAIS E FERRAMENTAS Residuos Sélidos . de Coleta - Dificil . de Varricao Limpeza de - . ) , X coleta de caixa de 5 . .
. de Coleta - Papa-lixo Coleta Coleta Coleta Carregamento Varricao . . Catacao Frisagem de Pintura Pré e P6s eventos Carreta Pa carregadeira Semienterrado
Domiciliares em Acesso Mecanizada Equipamentos gordura
Areas Comiins Piiblicas

Cédigo Item Unidade Preco Unitario Quantidade/Equipe | Quantidade/Equipe | Quantidade/Equipe | Quantidade/Equipe | Quantidade/Equipe | Quantidade/Equipe | Quantidade/Equipe | Quantidade/Equipe |Quantidade/Equipe | Quantidade/Equipe | Quantidade/Equipe | Quantidade/Equipe | Quantidade/Equipe | Quantidade/Equipe | Quantidade/Equipe | Quantidade/Equipe | Quantidade/Equipe | Quantidade/Equipe
MATO01 Cal Hidratada kg 2,5

MATO02 Desinfetante L 8,88 80,00 80,00
MATO03 Detergente L 11,64 80,00 80,00
MATO05 Saco Plastico unid. 0,66 202,38 25,30 202,38 3035,71 4047,62 2023,81 25,63

MATO06 Balde unid. 9,84 2,00 1,00 1,00
MATO7 Bandeira de Sinalizagao unid. 39,44 1,00 1,00

MATO0S8 Bombona Plastica unid. 336 4,00

MATO09 Broxa unid. 6,94 1,00

MAT11 Celular unid. 949,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
MAT12 Cone de Sinalizacdo unid. 76,42 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00
MAT13 Enxada unid. 62,43 1,00 1,00 15,00

MAT14 Escova unid. 7,55 2,00 2,00
MAT15 Espeto com ponta unid. 22,34 1,00 15,00 1,00

MAT16 Garfo unid. 54,81 1,00

MAT17 Pa unid. 39,9 2,00

MAT18 Pa (varricdo) unid. 9,34 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 10,00 1,00 1,00
MAT19 Vassoura unid. 15,56 2,00 1,00 1,00
MAT20 Vassoura (Tipo Gari) unid. 26,06 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 10,00 1,00

Pagina 62 de 66




Lote 3 ANEXO A-5 - PLANILHA DE MAO DE OBRA - EPI
PLANILHA - CUSTO DE EPI PARA MAO DE OBRA

Coletor Encarregado L'OEa|/FISC3| de Motorista Motorista de Carreta Operador de Maquinas Servente de Apoio Supervisor/Fiscal de Coleta Varredor Varredor (mecanizada)
Varrigdo Pesadas

Cod. ltem Unidade | Preco Unitario | Consumo/més | Total | Consumo/més | Total | Consumo/més | Total | Consumo/més | Total | Consumo/més | Total [ Consumo/més | Total [ Consumo/més | Total | Consumo/més | Total [ Consumo/més | Total
EPIO1 Calca brim unid. 59,93 0,33 | 19,78 0,33 [ 19,78 0,33 [ 19,78 0,33 [ 19,78 0,33 | 19,78 0,33 | 19,78 0,33 | 19,78 0,33 | 19,78 0,33 | 19,78
EPI02 Camisa unid. 56,12 0,33 | 18,52 0,33 | 18,52 0,33 | 18,52 0,33 | 18,52 0,33 | 18,52 0,33 | 18,52 0,33 | 18,52 0,33 | 18,52 0,33 | 18,52
EPIO3 Calgados de Couro par 76,80 - 0,17 | 13,06 0,17 | 13,06 0,17 | 13,06 0,17 | 13,06 - 0,17 | 13,06 - -
EPI04 Ténis de couro par 89,91 0,50 | 44,95 - - - - 0,33 | 29,67 - 0,50 | 44,95 0,17 | 15,28
EPIO5 Protetor Auricular unid. 2,40 1,00 | 2,40 1,00 | 2,40 1,00 240 1,00 240 1,00 | 2,40 1,00 2,40 1,00 | 240 1,00 | 240 1,00 240
EPI06 Boné unid. 11,86 0,17 | 2,02 0,17 [ 2,02 0,17 [ 2,02 0,17 2,02 0,17 [ 2,02 0,17 [ 2,02 0,17 | 2,02 0,17 | 2,02 0,17 | 2,02
EPI07 Capa de chuva unid. 20,80 0,17 | 3,54 0,08 1,66 0,08 1,66 0,08 1,66 0,08 1,66 0,17 | 3,54 0,08 1,66 0,17 | 3,54 0,08 1,66
EPI08 Luvas de raspa par 14,40 1,00 | 14,40 - - - - 0,33 | 4,75 - 0,33 | 4,75 -
EPI09 Colete Refletivo unid. 17,37 0,17 | 2,95 0,17 [ 2,95 0,17 [ 2,95 0,17 2,95 0,17 | 2,95 0,17 [ 2,95 0,17 | 2,95 0,17 | 2,95 0,17 | 2,95
EPI10 Oculos de protecéo unid. 6,24 0,17 1,06 0,17 1,06 0,17 1,06 0,17 1,06 0,17 1,06 0,17 1,06 0,17 1,06 0,17 1,06 0,17 1,06
EPI11 Protetor solar 200ml und 27,20 1,00 | 27,20 1,00 | 27,20 0,67 [ 18,22 0,67 [ 18,22 0,67 | 18,22 1,00 | 27,20 1,00 | 27,20 1,00 | 27,20 0,67 | 18,22
EPI12 Mascara de protecdo und 1,79 10,00 | 17,90 - -

136,82 88,65 79,67 79,67 97,57 111,89 88,65 127,17 81,90

Pagina 63 de 66




Lote 3
PLANILHA - VELOCIDADE MEDIA

) ) ) - Velocidade Média -
Cad. Equipamento Servigo Descricao
km/h

Veicul tad de 19m3 (Coleta Porta a Porta de Resid

VEOO1 Caminh3o Coletor Compactador de 19m3 PO1-A elculos compactadores de m .(, oleta Forta a Forta de Residuos 14,46 km/h
domiciliares)
Veiculos compactadores de 19m? - Coleta de Residuos de limpeza urbana a
VEOO1 Caminh&o Coletor Compactador de 19m? PO1-A coletar (catagdo, varrigdo, frisagem, lavagens de vias, limpeza de 14,46 km/h
equipamentos e monumentos
Caminhao Coletor C tador de 19m3 ¢/ E B
VE004 aminh&o Coletor Compactador de 19m* ¢/ Expansor e Brao P0O1-B Veiculos compactadores de 19m?3 (Coleta de Semienterrados) 19,04 km/h
Munk com Balanca Embarcada

Veicul tad de 19m3 (Coleta Porta a Porta de Resid

VEOO1 Caminh3o Coletor Compactador de 19m3 P02 elculos compactadores de m ( o-e arortaa Forta de Residuos 22,65 km/h
reciclaveis)
Caminhdo Coletor C tador de 19m3 ¢/ E B
VE004 aminh3o Coletor Compactador de 19m* ¢/ Expansor e Brago P02 Veiculos compactadores de 19m3 (Coleta de LEVs) 22,65 km/h
Munk com Balanca Embarcada
VEOO5 Caminhdo Cacamba Basculante de 6m? P03 Caminh3do Cacamba Basculante de 6m?3 31,68 km/h
VEOO6 Caminh3o Cacamba Basculante de 12m?3 P04 Caminh3o Cacamba Basculante de 12m?3 35,08 km/h
VEOOS8 Pa Carregadeira P04 Equipamento para carregamento nas Carretas - PA CARREGADEIRA 10,55 km/h
Equipamento para transporte das ferramentas e materiais utilizados na
VEO10 Caminhdo Carroceria Aberta PO5 quip P s P o . ! z 30,95 km/h
varricdo - Caminhdo Carroceria Aberta
VEO11 Varredeira Mecanica Grande porte P06 Equipamento de Varricdo Mecanizada 16,11 km/h
VEO12 Caminhdo pipa 14.000 litros P07 Equipamento de Limpeza de Vias e Logradouros 25,60 km/h
VEO014 Veiculo Trator com Maquina de Pintura de Meio Fio P10 P10 - Durante Percusso 20,00 km/h
VEO14 Veiculo Trator com Maquina de Pintura de Meio Fio P10 Veiculo Trator com Mdquina de Pintura de Meio Fio 2,00 km/h
VEO010 Caminhdo Carroceria Aberta P11 Equipamento para transporte dos LEVs - Caminhdo Carroceria Aberta 30,95 km/h
VEO19 Furgio Cargo 650kg de carga P12 Equipamento par.a coIeta’ d.e residuos de caixa de gordura - Veiculo com 50,00 km/h
capacidade cubica de 3,3m3 e de 650 kg de carga

P13 Equipamento para transp.)orte das ferramt.enti\s e materia.\is utilizados no 30,95 km/h

transporte do semienterrado- Caminhdo Carroceria Aberta
P15 Equipamento para transporte das ferramentfa\s e materiais utilizados no 30,95 km/h

transporte de papeleiras

VEOO07 | Cavalo mecanico + semirreboque Cagamba Basculante de 30t | P17 Equipamento para transporte dos residuos 43,25 km/h
VEO16 Caminhdo Tanque 8.000 Litros P18 Equipamento para transporte do Chorume 43,25 km/h
VEO13 Limpadora a Suc¢do com Hidrojateamento P19 Veiculos de Limpeza de Semienterrados 25,60 km/h
VEO15 Veiculo Leve (7 Lugares) P20 Veiculos de Educagdo Ambiental 31,63 km/h
VEO09 Micro Onibus 30 lugares POO Veiculo para transporte dos colaboradores 34,13 km/h
VEO018 Motocicleta TODOS Motocicleta - Veiculo de Fiscalizagao 50,00 km/h




Lote 3
PLANILHA - MAO DE
OBRA

Vencimentos

GratificagOes, auxilios e outros

Custo Hora
. . . . . Extra . . Custo Total
Quantidade de Cdédigo de Cédigo do Hordrio de|  Horario Hora Extra Trabalha | (Trabalho |Horas Noturnas| Adicional Adicional de Valor do Vale AUXiLIO AUXILIO PLANO POSTO
1 1 u ICI P o
Equipe Padrao de Equipamentos Equipe Padrao de Mao de Obra Descricao profissionais por g 'g' inicio do |término do Salario Feriados ] . Insalubridade| Adicional de | Sub Total (1) Encargos Sub Total (2) EPI ~ AUXILIO SAUDE . SEGURO DE VIDA o/
] - Saldrio Profissional Domingo |durante os Didrias Noturno ) Transporte ALIMENTACAO| CRECHE ODONTOLOGICO
Equipe Padrao turno turno Mensal Feriados e (CCT) Insalubridade
Dominon)
Caminhao Coletor Compactador de 19m® T B O T Motorista 1 CCT-08 | POI-MD-01-D-U | _ 7:00 1520 | RS 2.524,41 | 06:43:20 N 115,70 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.904,11 | RS 2.03404 | RS 4.938,15 | RS 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS __ 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.657,06
Coletor 2 CCT-01 | PO1-MD-02-D-U | _ 7:00 1520 | RS 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 00:00:00 | RS - 40% RS 528,00 | RS 2.157,49 | RS 1.511,11 | RS 3.668,60 | RS 286,00 | RS 136,82 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.444,65
Equipe Padrao d hamento - | E do Local/Fiscal d
Motocicleta e e par e ”Ca”egav:rrizgz/ seanae 1 CCT-06 | PO1-MD-03-D-U |  7:00 15:20 | RS 1.696,84 | 06:4320 | N 77,77 00:00:00 | RS - 20% | RS 264,00 | R$ 2.038,61 | R$ 1427,84 | R$ 3.466,45 | RS 286,00 | R$ 88,65 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.194,33
Caminhio Coletor Compactador de 19m® P Ry S, Motorista 1 CCT-08 | PO1-MD-04-N-U | 19:00 240 | RS 2.524,41 | 06:43:20 N 115,70 04:20:00 | RS 298,34 20% RS 264,00 | RS 3.202,45 | RS 2.243,00 | RS 5.445,45 | RS 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$7.164,35
Coletor 2 CCT-01 | PO1-MD-05-N-U | 19:00 240 | RS 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 04:20:00 | RS 184,14 40% RS 528,00 | RS 2.341,63 | RS 1.640,08 | RS 3.981,71 | RS 286,00 | RS 136,82 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.757,76
Equipe Padrao d hamento - | E do Local/Fiscal d
PO1A- COLETAE Motocicleta e e par o ”Ca”ega\/:rr.‘;;z/ seanae 1 CCT-06 | POL-MD-06-N-U | 19:00 2:40 | R$ 169684 | 06:43:20 | N 77,77 04:20:00 | R$ 20054 |  20%  |R$ 264,00 RS 2239,15 | RS 1.568,30 [ RS 3.807,45 | RS 286,00 | RS 88,65 | RS 1.099,90 | R$ 62,26 | RS 17563 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.535,33
= |
TRANSPORTE DE CaminhEo Coletor C =dor de IorT : .
; . aminhao L-oletor ~ompactador de 15m=com Equipe Padrio de Transporte de Motorista 1 CCT-08 | PO1-MD-07-D-U |  7:00 15:20 | RS 2.524,41 | 06:43:20 N 115,70 00:00:00 R$ - 20% RS 264,00 | RS 2.904,11 | R$ 2.034,04 | RS 4.938,15 | R$ 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.657,06
RESIDUOS SOLIDOS Balanca Embarcada Reiei 10T
DOMICILIARES EM AREAS ejeito - 12 Turno Coletor 2 CCT-01 | PO1-MD-08-D-U 7:00 15:20 | RS 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 00:00:00 RS - 40% RS 528,00 | RS 2.157,49 | RS 1.511,11 | RS 3.668,60 | RS 286,00 | RS 136,82 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.444,65
COMUNS Caminh3o Coletor Compactador de 19m? Equipe Padrio de Coleta da Limpeza Motorista CCT-08 | PO1-MD-09-D-D |  7:00 15:20 | R$ 2.524,41 | 06:43:20 S 836,63 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 3.62504 | R$ 2.538,98 | R$ 6.164,02 | R$ 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$7.882,93
Urbana - 12 Turno/Terca até Domingo Coletor 2 CCT-01 | PO1-MD-10-D-D 7:00 15:20 | R$ 1.558,08 | 06:43:20 S 516,38 00:00:00 RS - 40% RS 528,00 | RS 2.602,46 | RS 1.822,76 | RS 4.425,22 | RS 286,00 | RS 136,82 | R$ 1.099,90 | RS 62,26 | R$ 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.201,26
Caminhao Coletor Compactador de 19m® Equipe Padrio de Coleta Da Limpeza Motorista 1 CCT-08 | POI-MD-11-D-U | _ 7:00 1520 | RS 2.524,41 | 06:43:20 N 115,70 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.904,11 | RS 2.034,04 | RS 4.938,15 | RS 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.657,06
Urbana - 12 Turno Coletor 2 CCT-01 | PO1-MD-12-D-U | _ 7:00 1520 | RS 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 00:00:00 | RS - 40% RS 528,00 | RS 2.157,49 | RS 1.511,11 | RS 3.668,60 | RS 286,00 | RS 136,82 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.444,65
Caminhao Coletor Compactador de 19m? Equipe Padrio de Coleta Da Limpeza Motorista 1 CCT-08 | POI-MD-13-N-U | 19:00 240 | RS 2.524,41 | 06:43:20 N 115,70 04:20:00 | RS 298,34 20% RS 264,00 | RS 3.202,45 | RS 2.243,00 | RS 5.445,45 | RS 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$7.164,35
Urbana - 22 Turno Coletor 2 CCT-01 | POI-MD-14-N-U | 19:00 240 | RS 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 04:20:00 | RS 184,14 40% RS 528,00 | RS 2.341,63 | RS 1.640,08 | RS 3.981,71 | RS 286,00 | RS 136,82 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.757,76
Caminhao Coletor C tador de 19m?
aminhdo Coletor Compactador de 19m* c/ . N Motorista 1 CCT-08 | PO1-MD-15-D-U |  7:00 15:20 | RS 2.524,41 | 06:43:20 N 115,70 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.904,11 | R$ 2.034,04 | RS 4.938,15 | RS 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | R$ 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.657,06
Expansor e Braco Munk Equipe Padrao de Coleta - 12 Turno
Coletor 2 CCT-01 | PO1-MD-16-D-U | _ 7:00 1520 | RS 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 00:00:00 | RS - 40% RS 52800 | RS 2.157,49 | RS 1.511,11 | RS 3.668,60 | RS 286,00 | RS 136,82 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.444,65
Equipe Padrao d hamento - | E do Local/Fiscal d
Motocicleta quipe Padrio de acompanhamento - | Encarregado Local/Fiscal de 1 CCT-06 | PO1-MD-17-D-U |  7:00 15:20 | RS 1.696,34 | 06:43:20 N 77,77 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.038,61 | RS 1.427,84 | RS 3.466,45 | RS 286,00 | RS 88,65 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | R$ 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.194,33
12 Turno Varricao
= |
Caminhao Coletor C tador de 19m?
PO1B - COLETAE amin aOE ‘;:nzgrgg‘giiiﬂo:]ke m*c/ A — Motorista 1 CCT-08 | PO1-MD-18-N-U | 19:00 2:40 | RS 2.524,41 | 06:43:20 N 115,70 04:20:00 | RS 298,34 |  20% RS 264,00 | RS 3.202,45 | R$ 2.243,00 | RS 5.44545 | R$ 286,00 | RS 79,67 | R$ 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$7.164,35
X u - &=
Rg;ADTJS;S:oTEggs Coletor 2 CCT-01 | POI-MD-19-N-U | 19:00 240 | RS 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 04:20:00 | RS 184,14 40% RS 52800 | RS 2.341,63 | RS 1.640,08 | RS 3.981,71 | RS 286,00 | RS 136,82 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.757,76
Equipe Padrao d hamento - | E do Local/Fiscal d
ey - Motocicleta e e par e ”Ca"egav;’rr.zgz/ sealae 1 CCT-06 | PO1-MD-20-N-U |  19:00 240 | RS 1.69684 | 06:43:20 | N 77,77 04:20:00 | R$ 20054 |  20% | R$ 264,00 | R$ 2.239,15 | RS 1.568,30 | R$ 3.807,45 | R$ 286,00 | RS 88,65 | R$ 1.099,90 | RS 62,26 | R$ 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.535,33
o |
DE DIFCIL ACESSO _ ) _
Caminho Cacamba Basculante de 6m? Equipe Padrdo de Coleta - Apoio c/ Motorista 1 CCT-08 | PO1-MD-21-D-U |  7:00 15:20 | RS 2.524,41 | 06:43:20 N 115,70 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.904,11 | R$ 2.034,04 | RS 4.938,15 | R$ 286,00 | R$ 79,67 | R$ 1.099,90 | RS 62,26 | R$ 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.657,06
Caminh3o Coletor Compactador de 6m?
-1° Turno Coletor 2 CCT-01 | PO1-MD-22-D-U |  7:00 15:20 | R$ 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 00:00:00 | RS - 40% RS 52800 | RS 2.157,49 | R$ 1.511,11 | RS 3.668,60 | R$ 286,00 | R$ 136,82 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.444,65
Equipe Padrao d hamento de| E do Local/Fiscal d
Motocicleta quipe Padréo de acompanhamento de| Encarregado Local/Fiscal de 1 CCT-06 | PO1-MD-23-D-U | 7:00 15:20 | RS 1.696,84 | 06:43:20 N 77,77 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.038,61 | RS 1.427,84 | RS 3.466,45 | RS 286,00 | RS 88,65 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | R$ 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.194,33
6m?3 - 12 Turno V
-1=1U arricao
Caminh3o Coletor C tador de 19m? ) N )
aminhao OBe lor O?pzca Zr € M7COM | Equipe Padrio de Coleta Seletiva - 12 Motorista 1 CCT-08 | PO2-MD-24-D-U |  6:00 14:20 | R$ 2.524,41 | 06:43:20 N 115,70 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.90411 | R$ 2.034,04 | RS 4.93815 | R$ 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.657,06
dlanca Emparcada
UL Coletor 2 CCT-01 | PO2-MD-25-D-U | _ 6:00 14:20 | RS 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 00:00:00 | RS - 40% RS 52800 | RS 2.157,49 | RS 1.511,11 | RS 3.668,60 | RS 286,00 | RS 136,82 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.444,65
A 3
Caminh3o Coletor Compactador de 19m* ¢/ Equipe Padrdo de Coleta de LEV - 12 Motorista 1 CCT-08 | PO2-MD-26-D-U |  6:00 14:20 | R$ 2.524,41 | 06:43:20 N 115,70 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.90411 | R$ 2.034,04 | RS 4.938,15 | R$ 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.657,06
E Braco Munk com Balanca Embarcad
Xpansor e brago unk com balan¢a Embarcada Turno
Coletor 2 CCT-01 | PO2-MD-27-D-U | _ 6:00 14:20 | RS 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 00:00:00 | RS - 40% RS 52800 | RS 2.157,49 | RS 1.511,11 | RS 3.668,60 | RS 286,00 | RS 136,82 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.444,65
Equipe Padrao d hamento- | E do Local/Fiscal d
Motocicleta atipeladEoEE e panka B el Encarregado Local/Fiscal de 1 CCT-06 | PO2-MD-28-D-U |  6:00 14:20 | RS 1.696,84 | 06:43:20 N 77,77 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.038,61 | RS 1.427,84 | RS 3.466,45 | RS 286,00 | R$ 88,65 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | R$ 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.194,33
[«]
PO2 - COLETA SELETIVA — _ DL L Varricdo
Caminhdo Coletor Compactador de 19m* com . = . o .
o ompaciace Equipe Padrio de Coleta Seletiva - 2° Motorista 1 CCT-08 | P0O2-MD-29-N-U | 15:00 23:10 | RS 2.524.41 | 06:43:20 N 115,70 00:20:00 | R$ 22,95 20% RS 264,00 | RS 2.927,06 | R$ 2.050,11 | RS 4.977,17 | R$ 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.696,07
dlanca Emparcada
Turno Coletor 2 CCT-01 | PO2-MD-30-N-U | 15:00 23:10 | RS 1.558,08 | 06:43:20 71,41 00:20:00 | RS 14,16 40% RS 52800 | RS 2.171,66 | RS 1.521,03 | RS 3.692,69 | RS 286,00 | RS 136,82 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.468,74
A 3
Exca:mrhac;rcdet&riimp::tBaTor:deElr:): rc/ 4, | Eauipe Padrio de Coleta de LEV - 22 Motorista 1 CCT-08 | PO2-MD-31-N-U | 15:00 23:10 | RS 2.524.41 | 06:43:20 N 115,70 00:20:00 | R$ 22,95 20% RS 264,00 | RS 2.927,06 | R$ 2.050,11 | RS 4.977,17 | R$ 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.696,07
pansor e aco u co alanga arcada Turno
Coletor 2 CCT-01 | PO2-MD-32-N-U | 15:00 23:10 | RS 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 00:20:00 | RS 14,16 40% RS 52800 | RS 2.171,66 | RS 1.521,03 | RS 3.692,69 | RS 286,00 | RS 136,82 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.468,74
Equipe Padrao d hamento- | E do Local/Fiscal d
Motocicleta P e e e ncarrega\/:rriz;z/ ealae 1 CCT-06 | PO2-MD-33-N-U | 15:00 | 23:10 |RS 1.696,84 | 06:43:20 | N 77,77 00:20:00 | R$ 1543 |  20% | R$ 264,00 | R$ 2.05404 | RS 1.438,65 | R$ 3.492,69 | R$ 286,00 | RS 88,65 [ RS 1.099,90 | RS 62,26 | R$ 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.220,57
Caminhdo Cacamba Basculante de 6m? Equipe Padro de Coleta - 18 Tumo Motorista 1 CCT-08 | PO3-MD-34-D-U | _ 7:00 15:20 | RS 2.524,41 | 04:16:40 N 73,63 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.862,04 | RS 2.004,57 | RS 4.866,61 | RS 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.585,51
PO3 - COLETA MANUAL, Coletor 2 CCT-01 | P0O3-MD-35-D-U 7:00 15:20 R$ 1.558,08 | 04:16:40 N 45,44 00:00:00 RS - 40% RS 528,00 | RS 2.131,52 | RS 1.492,92 [ RS 3.624,44 | RS 286,00 | RS 136,82 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.400,49
REMOCAO E Equipe Padrio d h to- |E do Local/Fiscal d
an NSPSRTE - Motocicleta P R e oo ncarrega\/:rriz;z/ ealae 1 CCT-06 | PO3-MD-36-D-U |  7:00 15:20 | R$ 1.696,84 | 04:16:40 | N 49,49 00:00:00 | R$ - 20% | RS 26400 | R$ 2.010,33 | R$ 140804 | RS 3.41837 | RS 286,00 | RS 88,65 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.146,25
ENTULHOS Caminhdo Cacamba Basculante de 6m? Equipe Padro de Coleta - 22 Tumo Motorista 1 CCT-08 | PO3-MD-37-D-U | 10:40 19:00 | RS 2.524,41 | 04:16:40 N 73,63 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.862,04 | RS 2.004,57 | RS 4.866,61 | RS 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.585,51
Coletor 2 CCT-01 | PO3-MD-38-D-U | 10:40 19:00 | RS 1.558,08 | 04:16:40 N 45 44 00:00:00 | RS - 40% RS 52800 | RS 2.131,52 | RS 1.492,92 | RS 3.624.44 | RS 286,00 | RS 136,82 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.400,49
Caminhdo Cacamba Basculante de 12m? Equipe Padrao de Coleta - 12 Turno Motorista 1 CCT-08 | PO4-MD-39-D-U | _ 7:00 15:20 | RS 2.524,41 | 04:16:40 N 73,63 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.862,04 | RS 2.004,57 | RS 4.866,61 | RS 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.585,51
. - Operador de Maqui
P4 Carregadeira Equipe Padrio de Carregamento - 12 pera ‘F’);S:dasaq“'“as 1 CCT-10 | PO4-MD-40-D-U |  7:00 15:20 | RS 2.524,41 | 04:16:40 N 73,63 00:00:00 RS - 20% R$ 264,00 | RS 2.862,04 | R$ 2.004,57 | RS 4.866,61 | R$ 286,00 | R$ 97,57 | R$ 1.099,90 | R$ 62,26 | R$ 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.603,41
P04 - COLETA Ui Servente de Apoio 1 CCT-11 | PO4-MD-41-D-U | _ 7:00 15:20 | RS 1.558,08 | 04:16:40 N 45 44 00:00:00 | RS - 20% RS 26400 | RS 1.867,52 | RS 1.308,01 | RS 3.17553 | RS 286,00 | RS 111,89 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$4.926,65
MECANIZADA E Equipe Padrdo d hamento - | E do Local/Fiscal d
RANSPORTE DE Motocicleta P T e o amenso ”Ca"ega\/:rrizgz/ ealae 1 CCT-06 | PO4-MD-42-D-U |  7:00 1520 | R$ 169684 | 04:16:40 | N 49,49 00:00:00 | R$ - 20% | RS 264,00 | R$ 2.010,33 | R$ 140804 | RS 3.41837 | RS 286,00 | RS 88,65 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.146,25
ENTULHO Caminhdo Cacamba Basculante de 12m® Equipe Padrao de Coleta - 22 Turno Motorista 1 CCT-08 | PO4-MD-43-D-U | 10:40 19:00 | RS 2.524,41 | 04:16:40 N 73.63 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.862,04 | RS 2.00457 | RS 4.866,61 | RS 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099.90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.585,51
) - Operador de Maqui
P4 Carregadeira Equipe Padrdo de Carregamento - 22 pera ‘F’);S:dasaq“'“as 1 CCT-10 | PO4-MD-44-D-U | 10:40 19:00 | RS 2.524,41 | 04:16:40 N 73,63 00:00:00 RS - 20% R$ 264,00 | RS 2.862,04 | R$ 2.004,57 | RS 4.866,61 | R$ 286,00 | R$ 97,57 | R$ 1.099,90 | R$ 62,26 | R$ 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.603,41
Turno Servente de Apoio 1 CCT-11 | PO4-MD-45-D-U | 10:40 19:00 | RS 1.558,08 | 04:16:40 N 45 44 00:00:00 | RS - 20% RS 26400 | RS 1.867,52 | RS 1.308,01 | RS 3.17553 | RS 286,00 | RS 111,89 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$4.926,65
: Equipe Padrao Varrigdo - 12 Turno Varredor 2 CCT-14 | PO5-MD-46-D-U | _ 7:00 1520 | RS 1.558,08 | 04:16:40 N 4544 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 1.867,52 | RS 1.308,01 | RS 3.175,53 | RS 286,00 | RS 127,17 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$4.941,93
Equipe Padrao de Transporte de
Caminh3o Carroceria Aberta Ferramentas e Equipamentos de Motorista 1 CCT-08 | PO5-MD-47-D-U |  7:00 15:20 | RS 2.524,41 | 04:16:40 N 73,63 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.862,04 | R$ 2.004,57 | RS 4.866,61 | RS 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.585,51
PO5 - VARRICAO MANUAL VarricZo - 15 Turno
- Equipe Padrdo d hamento - | E do Local/Fiscal d
DE VIAS E Motocicleta e reraa e ”Ca"ega\/:rriz;z/ peanae 1 CCT-06 | POS-MD-48-D-U |  7:00 15:20 | RS 1.696,84 | 04:16:40 | N 49,49 00:00:00 | RS - 20% | R$ 264,00 | R$ 2.01033 | R$ 140804 | R$ 3.41837 | RS 286,00 | R$ 88,65 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.146,25
LOGRADOUROS _ Equipe Padrao Varrigdo - 22 Turno Varredor 2 CCT-14 | PO5-MD-49-N-U | 19:00 2:40 | RS 1.558,08 | 04:16:40 N 45 44 04:20:00 | RS 184,14 20% RS 264,00 | RS 2.05166 | RS 1.436,98 | RS 3.48864 | RS 286,00 | RS 127,17 | RS 1.099.90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.255,04
PUBLICOS Equipe Padrdo de Transporte de
Caminh3o Carroceria Aberta Ferramentas e Equipamentos de Motorista 1 CCT-08 | PO5-MD-50-N-U | 19:00 2:40 | RS 2.524,41 | 04:16:40 N 73,63 04:20:00 | RS 298,34 20% RS 264,00 | RS 3.160,38 | R$ 2.213,53 | RS 5.373,91 | R$ 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$7.092,81
Varricao - 22 Turno
Equipe Padrdo d hamento - | E do Local/Fiscal d
Motocicleta Akttt ”Ca”ega\/:rrizgz/ seance 1 CCT-06 | POS-MD-51-N-U | 19:00 2:40 | R$ 169684 | 04:16:40 | N 49,49 04:20:00 | RS 20054 |  20% | RS 264,00 RS 221087 | RS 1.548,49 [ RS 3.759,36 | RS 286,00 | RS 88,65 | RS 1.099,90 | R$ 62,26 | RS 17563 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.487,24
P06 - VARRICAO Varredeira Mecénica Grande porte Equipe Padrdo de Varrigdo Mecanizada Motorista 1 CCT-08 | PO6-MD-52-D-U 7:00 15:20 RS 2.524,41 | 04:16:40 N 73,63 00:00:00 RS - 20% RS 264,00 | RS 2.862,04 | RS 2.004,57 | RS 4.866,61 | RS 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.585,51
MECANIZADA DE VIAS E 1° Turno Varredor (mecanizada) 1 CCT-15 | PO6-MD-53-D-U | _ 7:00 1520 | RS 1.558,08 | 04:16:40 N 45 44 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 1.867,52 | RS 1.308,01 | RS 3.175,53 | RS 286,00 | RS 81,90 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS __ 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$4.896,67
LOGRADOUROS Varredeira Mecanica Grande porte Equipe Padr3o de Varricio Mecanizada Motorista 1 CCT-08 | PO6-MD-54-N-U | _19:00 240 | RS 2.524,41 | 04:16:40 N 73,63 04:20:00 | RS 298,34 20% RS 264,00 | RS 3.160,38 | RS 2.213,53 | RS 5.373,91 | RS 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS __ 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$7.092,81
PUBLICOS 2° Turno Varredor (mecanizada) 1 CCT-15 | PO6-MD-55-N-U | _19:00 240 | RS 1.558,08 | 04:16:40 N 45 44 04:20:00 | RS 184,14 20% RS 264,00 | RS 2.051,66 | RS 1.436,98 | RS 3.488,64 | RS 286,00 | RS 81,90 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.209,77
Caminh3o pipa 14.000 litros Equipe Padrdo de Lavagem de Vias e Motorista 1 CCT-08 | PO7-MD-56-D-U | _ 7:00 1520 | RS 2.524,41 | 06:43:20 N 115,70 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.904,11 | RS 2.034,04 | RS 4.938,15 | RS 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS __ 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.657,06
PO7 - LAVAGEM DE VIAS E Limpeza de Equipamentos Publicos - 12
LOGRADOUROS impez q“"iumo ubll Servente de Apoio 2 CCT-11 | PO7-MD-57-D-U |  7:00 15:20 | R$ 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 1.893,49 | R$ 1.326,20 | RS 3.219,69 | R$ 286,00 | RS 111,89 | R$ 1.099,90 | RS 62,26 | R$ 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$4.970,81
PUBLICOS LIMPEZA DE Caminhao pipa 14.000 litros Eauine Padrio de L de Vi Motorista 1 CCT-08 | PO7-MD-58-N-U | _19:00 240 | RS 2.524,41 | 06:43:20 N 115,70 04:20:00 | RS 298,34 20% RS 264,00 | RS 3.202,45 | RS 2.243,00 | RS 544545 | RS 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$7.164,35
EQU'PAMENTOSEBENS quipe Fadrao de Lavagem ae Vias e
; Li de Equi tos Pablicos - 2¢
PUBLICOS impeza de q”";z':‘neo" 0s Fublicos Servente de Apoio 2 CCT-11 | PO7-MD-59-N-U | 19:00 240 | R$ 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 04:20:00 | RS 184,14 20% RS 264,00 | RS 2.077,63 | RS 1.455,17 | R$ 3.532,80 | R$ 286,00 | RS 111,89 | R$ 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.283,92
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Lote 3
PLANILHA - MAO DE

OBRA
Vencimentos GratificagOes, auxilios e outros
Custo Hora
. L. L. Extra .. Custo Total
Quantidade de Cdédigo de Cédigo do Hordrio de|  Horario Hora Extra Trabalha | (Trabalho |Horas Noturnas| Adicional Adicional de Valor do Vale AUXiLIO AUXILIO PLANO POSTO
1 1 u ICI P o
Equipe Padrao de Equipamentos Equipe Padrao de Mao de Obra Descricao profissionais por g 'g' inicio do |término do Salario Feriados ] . Insalubridade| Adicional de | Sub Total (1) Encargos Sub Total (2) EPI ~ AUXILIO SAUDE . SEGURO DE VIDA o/
] - Saldrio Profissional Domingo |durante os Didrias Noturno ) Transporte ALIMENTACAO| CRECHE ODONTOLOGICO
Equipe Padrao turno turno Mensal Feriados e (CCT) Insalubridade
Domingn)
Equipe Padrao da Catagdo - 12 .
Tuons/Segunda sté Sibade Servente de Apoio 15 CCT-11 | PO8-MD-60-D-U |  7:00 15:20 | R$ 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | R$ 1.893,49 | RS 1.326,20 | R$ 3.219,69 | R$ 286,00 | R$ 111,89 | R$ 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$4.970,81
Equipe Padrio d hamento- | £ do Local/Fiscal d
Motocicleta T e Poamenio | ENEArreests ocal/Fiscal de 1 CCT-06 | POS-MD-61-D-U |  7:00 15:20 | RS 1.696,84 | 06:43:20 | N 77,77 00:00:00 |R$ - 20% | R$ 264,00 | R$ 203861 | R$ 1427,84 | R$ 3.46645 | RS 286,00 | R$ 88,65 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.194,33
PO8 - CATACAO Equi ePadr-éoLc!Irangata 30 - 12 SrHea
, . ervente de Apoio - -MD-62-D- : : .558, :43: , :00: - b ' .338, 637, .976, ; , .099, , ; , b 727,
un':no P Do:‘mgo S de Apoi 15 CCT-11 | PO8-MD-62-D-D |  7:00 15:20 | R$ 1.558,08 | 06:43:20 s 516,38 00:00:00 | RS 20% RS 264,00 | R$ 2.338,46 | RS 1.637,85 | RS 3.976,31 | R$ 286,00 | R$ 111,89 | R$ 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.727,42
Equipe Padrio d hamento - | £ do Local/Fiscal d
Motocicleta q”";ﬁTjﬂ:z;’Teer;acgg‘::m?:;Z" ° ”Ca”egav:rr,‘;;z/ peande 1 CCT-06 | PO3-MD-63-D-D |  7:00 15:20 | RS 169684 | 06:43:20 | S 562,36 | 00:00:00 |R$ - 20% | RS 264,00 | R$ 2.523,20 | RS 176725 | RS 4.290,45 | RS 286,00 | RS 88,65 | RS 1.099,90 [ RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.018,33
= |
Equipe Padrio de Frisagem - 1° Turno Servente de Apoio 20 CCT-11 | PO9-MD-64-D-U | _ 7:00 1520 | RS 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | R5 1.893,49 | RS 1.326,20 | RS 3.219,69 | RS 286,00 | RS 111,89 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$4.970,81
Equipe Padrao d hamento- | E do Local/Fiscal d
509 - FRISAGEM DE MEIO Motocicleta R e par o amenso ”Ca”ega\/:rrz;z/ seatce 1 CCT-06 | POS-MD-65-D-U |  7:00 15:20 | RS 1.696,84 | 06:43:20 | N 77,77 00:00:00 | RS - 20% | R$ 264,00 | R$ 203861 | R$ 1427,84 | R$ 3.46645 | RS 286,00 | R$ 88,65 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.194,33
- 1 e i
FIO Equipe Padrao de Frisagem - 2° Turno Servente de Apoio 20 CCT-11 | PO9-MD-66-N-U | _19:00 240 | RS 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 04:20:00 | RS 184,14 20% RS 264,00 | RS 2.077,63 | RS 145517 | RS 3.532,80 | RS 286,00 | RS 111,89 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.283,92
Equipe Padrao d hamento- | E do Local/Fiscal d
Motocicleta e e par o ”Ca”ega\/:rrz;z/ seatce 1 CCT-06 | PO9-MD-67-N-U |  19:00 2:40 | R$ 169684 06:43:20 | N 77,77 04:20:00 | RS 20054 |  20%  |R$ 264,00 RS 2239,15 | RS 1.568,30 [ RS 3.807,45 | RS 286,00 | RS 88,65 | RS 1.099,90 | R$ 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.535,33
= |
Veiculo Trat Maquina de Pintura de Mei Operador de Maqui
elculo frator com Viaquina de Fintura de Vieio . . . perador de Vlaguinas 1 CCT-10 | P10-MD-68-D-U |  7:00 15:20 | RS 2.524,41 | 06:43:20 N 115,70 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | R$ 2.904,11 | RS 2.034,04 | RS 4.938,15 | RS 286,00 | R$ 97,57 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.674,96
P10 - PINTURA Fio Equipe Padrao de Pintura - 12 Turno Pesadas
MECANIZADA DE MEIO- Servente de Apoio 4 CCT-11 | PIO-MD-69-D-U | _ 7:00 1520 | RS 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | R5 1.893,49 | RS 1.326,20 | RS 3.219,69 | RS 286,00 | RS 111,89 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$4.970,81
Veiculo Trat Maquina de Pintura de Mei Operador de Maqui
FIO elculo frator com Viaquina de Fintura de Vieio . . . perador de Vlaguinas 1 CCT-10 | P10-MD-70-N-U | 19:00 240 | RS 2.524,41 | 06:43:20 N 115,70 04:20:00 | RS 298,34 20% RS 264,00 | R$ 3.202,45 | RS 2.243,00 | RS 5.44545 | RS 286,00 | R$ 97,57 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$7.182,25
Fio Equipe Padrao de Pintura - 22 Turno Pesadas
Servente de Apoio 4 CCT-11 | P10-MD-71-N-U | _19:00 240 | RS 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 04:20:00 | RS 184,14 20% RS 264,00 | RS 2.077,63 | RS 145517 | RS 3.532,80 | RS 286,00 | RS 111,89 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.283,92
Equipe Padrao Pré e Pds eventos - 12 .
\ I - - - -U- 5 5 . ) . . ’ . : - o ’ o ’ . ’ o ’ ’ ’ 0 ’ ’ ’ ’ ’ . ’
o Servente de Apoio 20 CCT-11 | P11-MD-72-D-U |  7:00 15:20 | R$ 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 00:00:00 | RS 20% RS 264,00 | R$ 1.893,49 | RS 1.326,20 | R$ 3.219,69 | R$ 286,00 | R$ 111,89 | R$ 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$4.970,81
P11 - LIMPEZA PRE- Equipe Padrdo de acompanhamento - | Encarregado Local/Fiscal de
EVENTOS E POS. 12 Turmo Varricio 1 CCT-06 | P11-MD-73-D-U |  7:00 15:20 | R$ 1.696,84 | 06:43:20 N 77,77 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | R$ 2.038,61 | RS 1.427,84 | RS 3.466,45 | R$ 286,00 | RS 88,65 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.194,33
EVENTOS Equipe Padrdo Pré e Pés eventos - 22
o/ Terca até Domingo Servente de Apoio 20 CCT-11 | P11-MD-74-N-D | 19:00 240 | R$ 1.558,08 | 06:43:20 s 516,38 04:20:00 | RS 184,14 20% RS 264,00 | R$ 2.522,59 | RS 1.766,82 | R$ 4.289,41 | R$ 286,00 | R$ 111,80 | R$ 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.040,53
Equipe Padrao d hamento- | E do Local/Fiscal d
q”";‘:Ta":z‘/)Teercaac::zF;":mi:z"° ncarrega\/;’rr.o;z/ pealde 1 CCT-06 | P11-MD-75-N-D | 19:00 2:40 | R$ 169684 | 06:43:20 | S 562,36 |  04:20:00 | RS 200,54 |  20% | RS 264,00 | R$ 272374 | R$ 190771 | R$ 4.631,45 | RS 286,00 | RS 88,65 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.359,33
2 Tu 1 [
P12 - COLETA DE Furgdo Cargo 650kg de carga Equine Padrie de coleta de caba de Motorista 1 CCT-08 | P12-MD-76-D-U |  7:00 15:20 | RS 2.524,41 | 06:43:20 N 115,70 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.904,11 | RS 2.034,04 | R$ 4.938,15 | R$ 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.657,06
RESIDUOS DE CAIXA DE
GORDURA gordura - 12 Turno Coletor 1 CCT-01 | P12-MD-77-D-U |  7:00 15:20 | R$ 1.558,08 | 06:43:20 N 71,41 00:00:00 | RS - 40% RS 52800 | RS 2.157,49 | RS 1.511,11 | R$ 3.668,60 | RS 286,00 | RS 136,82 | R$ 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.444,65
Caval Anico + semirreboque Cacamb
avaomecaanac; I:igg:g%‘:ue acamba Equipe Padrio Carreta - 12 Turno Motorista de Carreta 1 CCT-09 | P17-MD-78-D-U |  7:00 15:20 | R$ 3.791,16 | 04:16:40 N 110,58 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | R$ 4.16574 | RS 2.917,68 | RS 7.083,42 | R$ 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$8.802,32
u
) - ) Operador de Maqui
P4 Carregadeira Equipe Padrio P4 carregadeira - 12 pera 3;saedasaq“'“as 1 CCT-10 | P17-MD-79-D-U |  7:00 15:20 | R$ 2.524,41 | 04:16:40 N 73,63 00:00:00 | R$ - 20% RS 264,00 | RS 2.862,04 | R$ 2.004,57 | RS 4.866,61 | R$ 286,00 | RS 97,57 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.603,41
P17 - OPERAGAO DOS Turno Servente de Apoio 1 CCT-11 | P17-MD-80-D-U | _ 7:00 1520 | RS 1.558,08 | 04:16:40 45,44 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 1.867,52 | RS 1.308,01 | RS 3.17553 | RS 286,00 | RS 111,89 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$4.926,65
Caval Anico + semirreboque Cacamb
VRIS avaomeca;':: I:::;'g;%‘:”e acamba Equipe Padrio Carreta - 22 Turno Motorista de Carreta 1 CCT-09 | P17-MD-81-N-U | 19:00 240 | RS 3.791,16 | 04:16:40 N 110,58 04:20:00 | R$ 448,05 20% RS 264,00 | RS 4.613,78 | RS 3.231,49 | R$ 7.84527 | R$ 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$9.564,17
CU
) - ) Operador de Maqui
P4 Carregadeira Equipe Padrio P4 carregadeira - 22 pera ‘F’); aeda aquinas 1 CCT-10 | P17-MD-82-N-U | 19:00 2:40 | RS 2.524,41 | 04:16:40 N 73,63 04:20:00 RS 298,34 20% RS 264,00 | RS 3.160,38 | R$ 2.213,53 | RS 5.373,91 | R$ 286,00 | RS 97,57 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$7.110,71
S S
Turno Servente de Apoio 1 CCT-11 | P17-MD-83-N-U | 19:00 240 | RS 1.558,08 | 04:16:40 N 45,44 04:20:00 | RS 184,14 20% RS 264,00 | RS 2.051,66 | RS 1.436,98 | RS 3.488,64 | RS 286,00 | RS 111,89 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 17563 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.239,76
P18- TRANSPORTE DE Caminh3o Tanque 8.000 Litros Equipe Padrio de Transporte - 18 Turmo Motorista 1 CCT-08 | P18-MD-90-D-U |  7:00 15:20 | RS 2.524,41 | 04:16:40 N 73,63 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.862,04 | RS 2.004,57 | RS 4.866,61 | R$ 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.585,51
CHORUME Servente de Apoio 1 CCT-11 | PI8&MD-91.D-U | _ 7:00 1520 | RS 1.558,08 | 04:16:40 N 45,44 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 1.867,52 | RS 1.308,01 | RS 3.17553 | RS 286,00 | RS 111,89 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$4.926,65
Limpadora a Sucgdo com Hidrojateamento Equipe Padrao de Limpeza de Motorista 1 CCT-08 | P1I9-MD-92-D-U | _ 7:00 1520 | RS 2.524,41 | 04:16:40 N 73,63 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.862,04 | RS 2.004,57 | RS 4.866,61 | RS 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS _ 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.585,51
P19 - LIMPEZA DE Semienterrados - 12 Turno Servente de Apoio 2 CCT-11 | P19-MD-93-D-U 7:00 15:20 RS 1.558,08 | 04:16:40 N 45,44 00:00:00 RS - 20% RS 264,00 | RS 1.867,52 | RS 1.308,01 | RS 3.175,53 | RS 286,00 | RS 111,89 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$4.926,65
SEMIENTERRADOS Limpadora a Sucgdo com Hidrojateamento Equipe Padrdo de Limpeza de Motorista 1 CCT-08 | P19-MD-94-N-U | 19:00 240 | RS 2.524,41 | 04:16:40 N 73,63 04:20:00 | RS 298,34 20% RS 264,00 | RS 3.160,38 | RS 2.213,53 | RS 5.373,91 | RS 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS _ 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$7.092,81
Semienterrados- 22 Turno Servente de Apoio 2 CCT-08 | P19-MD-95-N-U | 19:00 240 | RS 1.558,08 | 04:16:40 N 45,44 04:20:00 | RS 184,14 20% RS 264,00 | RS 2.051,66 | RS 1.436,98 | RS 3.488,64 | RS 286,00 | RS 111,89 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS _ 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.239,76
Veiculo Leve (7 Lugares) Equipe Padrdo de Mobilizagio - 12 Motorista 1 CCT-08 | P20-MD-96-D-U |  8:00 16:20 | RS 2.524,41 | 04:16:40 N 73,63 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.862,04 | RS 2.004,57 | RS 4.866,61 | RS 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.585,51
. E do Local/Fiscal d
P20 - EDUCAGAO Turno ”ca”egavo ocal/Fiscal de 6 CCT-06 | P20-MD-97-D-U |  8:00 16:20 | RS 1.696,84 | 06:43:20 N 77,77 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 2.038,61 | R$ 1.427,84 | RS 3.466,45 | RS 286,00 | R$ 88,65 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | R$ 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$5.194,33
arricao
AMBIENTAL Equipe Padrao de Coordenagao de . . o
Mobilisacio - 12 Turm Supervisor/Fiscal de Coleta 1 CCT-13 | P20-MD-98-D-U |  8:00 16:220 | RS 3.778,33 | 06:43:20 N 173,17 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | R$ 4.21550 | RS 2.952,54 | R$ 7.168,04 | R$ 286,00 | RS 88,65 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$8.895,92
Micro Onibus 30 lugares Equipe Padrio de Onibus - 12 Turno Motorista 1 CCT-08 | POO-MD-99-D-U |  7:00 15:20 | RS 2.524,41 | 06:43:20 N 115,70 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | R$ 2.904,11 | RS 2.034,04 | RS 4.938,15 | R$ 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$6.657,06
. Equipe Padrdo de Onibus - 12 )
Micro Onibus 30 lugares b Motorista 1 CCT-08 |P00-MD-100-D-D|  7:00 15:20 | RS 2.524,41 | 06:43:20 S 836,63 00:00:00 | RS - 20% RS 264,00 | RS 3.62504 | RS 2.538,98 | R$ 6.164,02 | R$ 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$7.882,93
Micro Onibus 30 lugares Equipe Padrio de Onibus - 22 Turno Motorista 1 CCT-08 | POO-MD-101-N-U| _19:00 240 | RS 2.524,41 | 06:43:20 N 115,70 04:20:00 | RS 298,34 20% RS 264,00 | RS 3.202,45 | RS 2.243,00 | RS 544545 | RS 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 17563 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$7.164,35
R Equipe Padrio de Onibus - 22
Micro Onibus 30 lugares 1‘::’"0 Irerca até Do'm‘i’ngo Motorista 1 CCT-08 |P0O-MD-102-N-D|  19:00 240 | RS 2.524,41 | 06:43:20 836,63 04:20:00 | RS 298,34 20% RS 264,00 | RS 3.923,38 | RS 2.747,94 | R$ 6.671,32 | R$ 286,00 | RS 79,67 | RS 1.099,90 | RS 62,26 | RS 175,63 | RS 12,14 | RS 3,30 | R$8.390,23
POO - ADMINISTRACAO )
Engenheiro coordenador 1 P8061 | POO-MD-103-D-U|  8:00 16:20 | RS 17.371,67 | 06:43:20 N 796,20 00:00:00 |R$ - 0% RS - | RS 18.167,87 | R$ 15.519,00 | R 33.686,87 R$33.686,87
LOCAL Equipe Padrao para Coordenagao - 12 -
o Gebgrafo pleno 1 P8184 | POO-MD-104-D-U| _ 8:00 16:20 | RS 4.72529 | 06:43:20 N 216,58 00:00:00 | RS - 0% RS ~ | RS 4.941,87 | RS 5.004,13 | RS 9.946,00 R$9.946,00
o
geopfg::s‘:aﬁnto 7 P8155 |P0OO-MD-105-D-U|  8:00 16:220 | R$ 2.657,22 | 06:43:20 N 121,79 00:00:00 | RS - 0% RS - | R$ 2.779,01 | RS 3.35593 | RS 6.134,94 R$6.134,94
Engenheiro d d
ngennelro de seguranta do 1 P9864 | POO-MD-106-D-U|  8:00 16:20 | R$ 11.703,03 | 06:43:20 N 536,39 00:00:00 | RS - 0% RS - | RS 12.239,42 | R$ 10.395,80 | R$ 22.635,22 R$22.635,22
Equipe Padrio para Engenharia de trabalho
Seruranca e em Medicing do Trabalho Médico do trabalho 1 P9851 | POO-MD-107-D-U| _ 8:00 16:220 | RS 9.718,79 | 06:43:20 N 445,44 00:00:00 | RS - 0% RS ~ | RS 10.16424 | RS 8.762,68 | RS 18.926,92 R$18.926,92
g § Técnico de seguranca do
Conforme NR-4) - 12 Turno 4 P9876 | POO-MD-108-D-U|  8:00 16:220 | RS 2.984,87 | 06:43:20 N 136,81 00:00:00 | RS - 0% RS - | R$ 3.121,67 | RS 3.488,87 | RS 6.610,54 R$6.610,54
( ) trabalho
Técnico em enfermagem 1 P9865 | POO-MD-109-D-U| _ 8:00 16:220 | RS 3.325,00 | 06:43:20 N 152,40 00:00:00 | RS - 0% RS _ | RS 3.477,40 | RS 3.796,29 | RS 7.273,69 R$7.273,69

Salario Minimo RS 1.320,00
Encargos Sociais - CCT - BASE SINAPI 70,04%
E Sociais-E hei
ncargos Sociais-Engenheiro 85,42%
coordenador
Encargos Sociais-Gedgrafo pleno 101,26%
E Sociais-Técni
ncargos Sociais-Técnico em 120,76%
geoprocessamento
E Sociais-E heirod
ncargos Sociais-Engenheiro de 84,94%
seguranca do trabalho
Encargos Sociais-Médico do trabalho 86,21%
E ais-Técni
ncargos Sociais-Técnico de seguranga 111,76%
do trabalho
E Sociais-Técni
ncargos Sociais-Técnico em 109,17%
enfermagem
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