

SUBTOTAL-6 R\$																		-
7 P7 - Monitoramento Geotécnico, Ambiental, Estudos de engenharia, As Built, despesas fixas de água e energia																		-
7.1	COTAÇÃO	P07.1	Relatório Mensal de Levantamento topográfico e fotográfico	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	R\$ - R\$ -
7.2	COTAÇÃO	P07.2	PIEZÔMETRO SIFONADO - DIÂM 24" x 30m - fornecimento e instalação	un	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	R\$ - R\$ -
7.3	COTAÇÃO	P07.3	PIEZÔMETRO SIFONADO - DIÂM 24" x 25 m - fornecimento e instalação	un	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	R\$ - R\$ -
7.4	COMPOSIÇÃO SINAPI	P07.4	Marcos superficiais	un	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00	21,00	243,00	R\$ - R\$ -
7.5	COTAÇÃO	P07.5	Relatório Mensal de monitoramento de chorume	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	R\$ - R\$ -
7.6	COTAÇÃO	P07.6	Relatório Mensal de monitoramento de águas	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	R\$ - R\$ -
7.7	COTAÇÃO	P07.7	COR- ESTAÇÃO METEOROLÓGICA VANTAGE PRO2 DAVIS OU SIMILAR- fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	R\$ - R\$ -
7.8	COTAÇÃO	P07.8	Relatório de monitoramento de ruído	un	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	2,00	R\$ - R\$ -
7.9	COTAÇÃO	P07.9	Relatório de monitoramento de particulado	un	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	2,00	R\$ - R\$ -
7.10	COTAÇÃO	P07.10	Análise Laboratorial de 4 tipos de agregados produzidos	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	R\$ - R\$ -
7.11	COMPOSIÇÃO - MO	P07.11	Equipe de gerenciamento e consolidação mensal dos dados e produção de peças técnicas	mês	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	R\$ - R\$ -
7.12	LEVANTAMENTO	P07.12	Despesas com Energia e Água	mês	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	R\$ - R\$ -
SUBTOTAL-7 R\$																		-
TOTAL R\$																		-
CUSTOS INDIRETOS, LUCROS E TRIBUTOS -BDI BDI %																		20,53%
TOTAL COM BDI R\$																		-